

## Ogłoszenie o wyniku postępowania Usługi

Nadzór inwestorski nad zadaniem pn. „Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych w Pruszkowie – etap II”

### SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

#### 1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

#### 1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Pruszków

#### 1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015834660

#### 1.5) Adres zamawiającego

##### 1.5.1.) Ulica: J.I. Kraszewskiego 14/16

##### 1.5.2.) Miejscowość: Pruszków

##### 1.5.3.) Kod pocztowy: 05-800

##### 1.5.4.) Województwo: mazowieckie

##### 1.5.5.) Kraj: Polska

##### 1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

##### 1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@miasto.pruszkow.pl

##### 1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pruszkow.pl

#### 1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://bip.um.pruszkow.pl/>

#### 1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

#### 1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

### SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

#### 2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

#### 2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

#### 2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Nadzór inwestorski nad zadaniem pn. „Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych w Pruszkowie – etap II”

#### 2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dd248151-b87a-11eb-911f-9ad5f74c2a25

#### 2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00062799/01

#### 2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

#### 2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-24 16:49

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak

**2.9.) Numer planu postępowań w BZP:** 2021/BZP 00003322/01/P

**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.1.46 Zagospodarowanie terenów wzdłuż rzeki Utraty

**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Tak

**2.12.) Nazwa projektu lub programu:**

„Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych w Pruszkowie – etap II” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:** Tak

**2.14.) Numer ogłoszenia:** 2021/BZP 00058395/01

### **SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ**

**3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

### **SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**4.1.) Numer referencyjny:** WSR.271.18.2021

**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie

**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Usługi

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

1.1/ Przedmiotem zamówienia jest:

Nadzór inwestorski nad zadaniem pn. „Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych w Pruszkowie – etap II” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 obejmującego Zagospodarowanie zieleni przyulicznej ul. Staszica oraz zagospodarowanie terenów wzdłuż rzeki Utraty

1.2/ Szczegółowy przedmiot zamówienia obejmuje:

W zakres obowiązków przy sprawowaniu nadzoru inwestorskiego wchodzi następująca czynności:

1. Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej, drogowej oraz w zakresie zieleni zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Zapewnienie stałej obecności na terenie budowy przez okres trwania realizacji przedmiotu zamówienia kadry technicznej pełniącej bieżący nadzór nad realizacją budowy w godzinach pracy Wykonawcy robót (czas pracy inspektorów nadzoru powinien być dostosowany do pracy Wykonawcy robót i wymagań Zamawiającego)
3. Nadzorowanie przebiegu prac pod kątem ich zgodności z dokumentacją, zawartymi umowami, poprawności wykonywania robót oraz terminowości ich wykonania.
4. Sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych a w

szczegółności zapobieganie zastosowaniu wyrobów i materiałów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie

5. Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających rozstrzygnięcia w porozumieniu z kierownikiem budowy wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót, w tym spowodowanych ewentualnymi nieścisłościami w dokumentacji projektowej i ewentualną niezgodnością z przepisami Prawa budowlanego w porozumieniu z projektantem,

6. wprowadzania w uzgodnieniu z Zamawiającym, projektantem i kierownikiem budowy zmian w dokumentacji projektowej, pod warunkiem udokumentowania ich zasadności lub konieczności,

7. kontroli umów o podwykonawstwo pod kątem ich zgodności z obowiązującymi przepisami i umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,

8. sprawdzania i weryfikowania kosztorysów na roboty budowlane, dodatkowe, zaniechane i zmianę technologii,

9. obsługi prawnej inwestycji,

10. udzielania odpowiedzi na pisma Wykonawcy,

11. Nadzór nad gospodarką drzewostanem ( cięcia pielęgnacyjne oraz wycinka drzew, sadzenie drzew )

12. Nadzór nad wykonywaną zielenią ( nasadzenia drzew, krzewów i bylin, wykonanie łąki kwietnej, wykonanie trawników)

13. Nadzór nad wyborem roślin przeznaczonych do nasadzeń

14. Wpisywanie wyników nadzoru na bieżąco do dziennika budowy

15. Udział w spotkaniach i komisjach na każde żądanie Zamawiającego w trakcie trwania realizacji przedmiotu umowy

16. Sprawdzanie faktur i kosztorysów wystawionych przez Wykonawcę pod kątem poprawności rzeczowej oraz zgodności z dokumentacją, a także stanem wykonania robót, koordynowanie kontaktów między Zamawiającym a Wykonawcą

17. Dokonywanie odbiorów wykonywanych robót lub ich części w terminach uzgodnionych z Zamawiającym i Wykonawcą

18. Udział w procedurze odbioru obiektu będącego przedmiotem nadzoru

19. Udział w przeglądach pogwarancyjnych , egzekwowanie robót poprawkowych

20. Udokumentowanie pobytów na budowie wpisem w dzienniku budowy

**4.5.3.) Główny kod CPV: 71540000-5 - Usługi zarządzania budową**

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71244000-0 - Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71310000-4 - Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane

71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

71630000-3 - Usługi kontroli i nadzoru technicznego

71700000-5 - Usługi nadzoru i kontroli

79994000-8 - Usługi zarządzania umowami

**SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA**

### **5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:**

Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

### **5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania:** art. 256 ustawy

#### **5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:**

Postępowanie jest powiązane z postępowaniami przetargowymi pod nazwą:

„1 - Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja na jej podstawie robót budowlanych dotyczących realizacji projektu pn. „Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych w Pruszkowie – etap II” w zakresie zagospodarowania terenów wzdłuż rzeki Utraty – nr WSR.271.12.2021

2 - Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych w Pruszkowie – etap II

- Zagospodarowanie zieleni przyulicznej ul. Staszica – nr WSR.271.13.2021”

- postępowania zostały unieważnione na podstawie art. 255 ust. 3 ustawy Pzp.

W obecnej sytuacji przeprowadzenie postępowania na wyłonienie Wykonawcy dot. „Nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych w Pruszkowie – etap II” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 obejmującego Zagospodarowanie zieleni przyulicznej ul. Staszica oraz zagospodarowanie terenów wzdłuż rzeki Utraty” jest nieuzasadnione.