PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA

ul. J. 1. Kraszewskiego 14/16

05-800 Pruszkow

tel.: 2273587 77

e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl

Pruszkow, 25.05.2021 r.

WSR.271.4.17.2021 (142)

Wykonawcy ubiegajgcy sie
o udzielenie zamdwienia

Dotyczy: postepowania na: ,budowa wiaduktu fgczacego ul. Grunwaldzka z ul. Warszawska w Pruszkowie”.

Numer nadany przez Zamawiajacego: WSR.271.17.2021

Dziatajgc na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdéwien publicznych (Dz. U z 2019 roku, poz. 2019 z
pdiniejszymi zmianami) Zamawiajgcy ponizej zamieszcza pytania dotyczace postepowania wraz z udzielonymi na nie odpowiedziami.

Pytanienr 1:

W tomie Il dokumentacji projektowej brakuje rysunkow konstrukcyjnych fundamentéw szybdw windowych. Ponadto projekt zakiada
zastosowanie wind o konstrukcji samonosnej, jednak nie zostaty wskazane zadne wymagane parametry dotyczgce wind. Wykonawca zwraca
sie z proébg o uzupetnienie dokumentacji przetargowe] w powyzszym zakresie.
Odpowied#:
Zamawiajgcy informuje, ze szczegdtowe rysunki konstrukcyjne sg uzaleznione od konkretnego systemu wind o konstrukgji
samonoénej. Zamawiajgcy przedstawit wymogi w specyfikacji M.20.01.20. Wszelkie niezbedne opracowania robocze dotyczgce
szczegétéw wind samono$nych oraz ich montazu wchodzg w zakres przedmiotu zamdwienia. Dodatkowo windy nalezy wykonac w
podwyzszonym standardzie materiatowym i architektonicznym.

Pytanie nr 2:
Wzér Umowy, § 15 ust. 10: Wykonawca zwraca sie z prosbg o wyjasnienie, czy informacje o istniejgcym uzbrojeniu w ulicy nie zostaty

uzyskane na drodze uzgodnien z gestorami w ramach wykonywania projektow przebuddw kolizji? Wykonawca zwraca sie z prosbg o
udostepnienie uzgodnien z gestorami sieci podlegajacych przebudowie.

Odpowiedi:
Zamawiajgcy informuje, ze uzgodnienia uzyskane na etapie projektowania znajdujg sie w Tomie | projektu budowlanego.

Natomiast nie mozna wykluczy¢ napotkania w terenie niezainwentaryzowanego uzbrojenia.

Pytanie nr 3:
Wzdr Umowy, § 15 ust. 13: Wykonawca zwraca sie z proébg o zastgpienie wyrazenia ,Zadna wazna operacja jakiegokolwiek rodzaju”

bardziej precyzyjnym sformutowaniem, ktdre wykluczy mozliwoéé powstania nieporozumienr spowodowanych odmienng interpretacjg przez
strony procesu budowlanego tak ogélnego zapisu.

Fundusze . uni
Sekei Rzeczpospolita g Jnia Europejska
Europejskic ndoks Sadins
5 e st B Poiska PKP POLSKIE LINE NOLEJOWE 5.4, 1 unduie Seajrtel
Pruszkow

’ ponmns - pokitae



PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA

ul. J. I. Kraszewskiego 14/16

05-800 Pruszkoéw

tel.: 22 735 87 77

e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl

Odpowied?:
Pod pojeciem ,wazna operacja wszelkiego rodzaju” nalezy rozumieé wszelkie roboty majace wptyw na bezpieczerstwo ruchu

drogowego i kolejowego oraz majgce wplyw na stan techniczny toréw kolejowych, drég, wodociggdéw lub innych urzadzer
uzytecznosci publicznej. Zapis § 15 ust. 13 Zamawiajacy pozostawia bez zmiany .

Pytanie nr 4:
W zwigzku z przewidywang rozbidrkg obiektdw kubaturowych Wykonawca prosi o potwierdzenie, ze budynki zostang udostepnione do

rozbiérki z chwilg przekazania placu budowy.
Odpowiedz:
Zamawiajgcy informuje, ze Decyzji ZRID Nr 5/2020, ktdra obejmuje m.in. wykonanie rozbiérki obiektéw kubaturowych, zostat
nadany rygor natychmiastowej wykonalnosci. W zwigzku z powyzszym Wykonawca bedzie uprawniony do rozpoczecia prac z
chwilg przekazania placu budowy. Nie mniej jednak Wykonawca bedzie zobowigzany do indywidualnego uzgodnienia z
wiascicielem obiektu kubaturowego terminu jego rozbidrki.

Pytanie nr 5:

Wykonawca zwraca sie z prosba o udostepnienie uzgodnieri z PKP PLK S.A. Zawarte w nich informacje takie jak wytyczne dotyczace
prowadzenia robdt budowlanych czy wymagane terminy uzgodnienia harmonogramu zamknie¢ torowych moga mieé¢ znaczacy wplyw na
wartosc oferty.
Odpowiedz:
Zamawiajgcy informuje, ze uzgodnienia uzyskane na etapie projektowania znajdujg sie w Tomie | projektu budowlanego.
Ponadto roboty budowlane na terenie kolejowym nalezy prowadzi¢ zgodnie z Regulacjami Zamawiajacego opublikowanymi na
stronie: www.plk-sa.pl w zakladce Dla klientdw i kontrahentéw> Akty prawne i przepisy oraz na platformie zakupowej
Zamawiajgcego w katalogu ,Inne dokumenty odniesienia”.

Pytanie nr 6:
Projekt wykonawczy branzy mostowe]j przewiduje zastosowanie $cianek szczelnych dla ochrony nasypu kolejowego, jednak nie precyzuje

zadnych dodatkowych informacji na ten temat. Wykonawca zwraca sig z prosba o wskazanie lokalizac)i, iloéci, profilu, oraz preferowanej
technologii wykonania $cianek szczelnych. Prosimy réwniez o doprecyzowanie, czy scianki majg pozostaé w gruncie, czy po zakoriczeniu
robot fundamentowych nalezy je wyciagngd. Brak powyzszych informacji powoduje, ze opis przedmiotu zamdwienia jest nieprecyzyjny i
moze prowadzi¢ do ztozenia przez réinych wykonawcow nieporownywalnych ofert, zwiaszcza ze w przedmiarze branzy mostowej nie
wystepuje w ogole pozycja dotyczaca scianek szczelnych, a jedynie zapis o ,ewentualnym zabezpieczeniu écian wykopu” w pozycji dotyczace]
wykopdw fundamentowych.

Odpowied?:

Zamawiajgcy informuje, Zze zgodnie z pkt 1.7, Rozdziat Il SWZ przedmiar stanowi materiat pomocniczy, za$ wyceny nalezy dokonad

na podstawie dokumentacji projektowej. lloé¢ $cianek szczelnych bedzie zaleina od szczegétowych rozwigzari organizacyjnych

przyjetych przez Wykonawce. Zadaniem écianek szczelnych jest ochrona nasypu kolejowego przed uszkodzeniem i deformacjami

na skutek prowadzenia robét w sasiedztwie czynnych toréw. Scianki mogg zosta¢ usuniete po zakoriczeniu robét fundamentowych

o ile nie wptynie to niekorzystnie na nasyp kolejowy.

Pytanie nr 7:

Uprzejmie prosimy o zmiang terminu skladania ofert w niniejszym postepowaniu, wyznaczonego obecnie na dzier 24.05.2021 roku, poprzez
przedtuzenie o kolejne 14 dni (tj. do dnia 07.06.2020 roku). Pragniemy zauwazy¢, iz planowana inwestycja jest inwestycjg o charakterze
$cisle specjalistycznym, a ryczattowy charakter wynagrodzenia zmusza Wykonawce do szczegétowej analizy dokumentacii projektowe]j wraz z
dokiadng weryfikacjg przedmiaréw. Warto zaznaczy¢, ze przy tego typu zaméwieniu precyzyjne wyliczenie kosztéw daje Wykonawcom
mozliwosc ograniczenia rezerw finansowych przewidywanych na pokrycie ewentualnych ryzyk, zwigzanych z realizacja, co w znaczacy sposob
moze przetozyC sig na korzystniejsze dla Zamawiajgcego ceny ofertowe. Zaznaczamy, ze prosba o dodatkowy czas na zfozenie ofert jest
uzasadniona réwniez ze wzgledu na diugi weekend majowy, ktéry wplynat negatywnie na sytuacje kadrowa zaréwno u wykonawcow jak |
potencjalnych podwykonawcdw, ustugodawcdw | dostawcdw. Nalezy podkresdli¢, ze celem Wykonawcy jest zaproponowanie ceny na tyle
kompletnej, doktadnej i realnej, ktéra na etapie realizacji nie spowoduje trudnosci ani przeszkéd w wykonaniu przedmiotu zaméwienia. Z
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powyzszego wzgledu wydluzenie czasu na ztozenie oferty bytoby korzystne zaréwno dla Zamawiajacego jak i Wykonawcy, dajac zarazem
gwarancjg wykonania przedmiotu za méwienia i umowy w sposéb terminowy i jakosciowo pozytywny i zgodny z oczekiwaniami stron.
Odpowiedz:
Zamawiajgcy informuje, ze dokonat zmiany terminu skladania ofert zgodnie z ogtoszeniem nr 2021/BZP 00058966/01 z dnia 2021-
05-19. Termin sktadania ofert po zmianie to 31.05.2021 r. godz. 9:00.

Pytanie nr 8:

Dotyczy przebudowy sieci wodociggowej. W zwigzku przebudowa sieci wodociggowe] prosimy o informacje czy niniejszy zakres obejmuje
rowniez wigczenia do istniejgcej sieci wodociaggowej. W przedmiarach brak pozycji z jakich nalezy rozliczy¢ niniejszy zakres. Dodatkowo
pragniemy zasugerowac, ze w przypadku decyzji o wigczeniu to wg dokumentacji projektowe] jest 7 szt. wtaczen DN10O oraz 2 szt. DN150,
do kazdego wigczenia nalezy zastosowac taczniki rurowo-kotnierzowe, ksztattki bosy-kotnierz albo kielich-kotnierz oraz kompensatory wraz z
kompletem $rub i uszczelek.

Odpowieds:

Zamawiajgcy informuje, ze zgodnie z pkt 1.7, Rozdziat || SWZ przedmiar stanowi materiat pomocniczy, za§ wyceny nalezy dokona¢ na

podstawie dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 9:

Czy Zamawiajacy potwierdza, ze posiada wszelkie aktualne wymagane prawem pozwolenia iuzgodnienia niezbedne do realizacji
zamowienia, a jakiekolwiek braki w tym zakresie nie obcigza Wykonawcy?
Odpowiedi:
Wszystkie posiadane warunki techniczne i uzgodnienia zamieszczono w Tomie |. Zamawiajacy posiadat aktualne warunki techniczne
iflub aktualne uzgodnienie projektu na dziefi wydania Decyzji ZRID. Decyzja ZRID upowaznia do rozpoczecia prac budowlanych
niezaleznie od pozostatego terminu waznosci uzgodnieri/warunkéw. Zamierzenie nalezy realizowa¢ zgodnie z posiadanymi warunkami
technicznymi badZ uzgodnieniami lub nalezy uzyska¢ nowa opinie lub aktualizacje opinii uwzgledniajgcej proponowane zmiany.
Wszelkie odstgpienia od zapiséw posiadanych decyzji i uzgodnieri stanowig ryzyko Wykonawcy. Zamawiajacy wystgpit do gestoréw
sieci o prolongate terminéw waznoéci uzgodnien.

Pytanie nr 10:

Czy Zamawiajacy zamierza udostepni¢ Wykonawcy nieodptatnie teren pod plac sktadowy i zaplecze budowy w rejonie prowadzonych prac?
Jesli tak, to prosimy wskazac teren, ktéry bedzie udostepniony Wykonawcy.
Odpowiedz:
Zamawiajgcy informuje, ze zgodnie z pkt 1.6, Rozdziat || SWZ po stronie Wykonawcy jest organizacja zaplecza wykonawcy jak tez
likwidacja zaplecza po zakoriczeniu robdét.

Pytanienr 11:
Czy Zamawiajgcy dopuszcza mozliwoé¢ wprowadzenia zmian projektowych w dokumentacji polegajacych na wprowadzeniu technologii nie

gorszych niz w niej zawartych?
Odpowiedz:
Zamawiajgcy informuje, ze wymaga wykonania przedmiotu zamdwienia zgodnie z dotaczong do SWZ dokumentacjg projektowg i
SSTWIORB przy czym dopuszcza sig stosowanie rozwigzafd réwnowaznych zgodnie z pkt 2, Rozdziat || SWZ. Dodatkowo Zamawiajgcy
informuje, ze sformutowanie ,wprowadzenie technologii nie gorszych” mozna zinterpretowa¢ bardzo ogdlnie zaé Zamawiajacy udzielit
szeregu odpowiedzi na pytania dotyczgce szczegétéw technologii realizacji zamlierzenia. Pytania i odpowiedzi stajg sie integralng
czescig SWZ.

Zamawiajacy informuje, ze pytania i odpowiedzi na nie stajg sig integralng czescig SWZ i beda wigzace przy skfadaniu pfert.



