



PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA

ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
tel.: 22 735 87 77
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl

Pruszków, 09.08.2021 r.

WSR.271.4.41.2021 (226)

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: postępowania na:

Część 1 - Termomodernizacja i modernizacja budynku Miejskiej Krytej Pływalni KAPRY przy ul. Andrzeja 3 w Pruszkowie.

Część 2 - Demontaż starych i montaż nowych ślizgów zjeżdżalni wraz z przebudową hamowni oraz wymianą elementów wsporczych w budynku Miejskiej Krytej Pływalni KAPRY przy ul. Andrzeja 3 w Pruszkowie.

nr WSR.271.41.2021.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 roku, poz. 2019 z późniejszymi zmianami) Zamawiający poniżej zamieszcza pytania dotyczące postępowania wraz z udzielonymi na nie odpowiedziami.

Pytanie nr 1:

Prosimy o uzupełnienie brakującej dokumentacji dla części 2 dla branż : rozbiórka i demontaże, wyposażenie sauny, wentylacja, elektryka, technologia, wod-kan., biały montaż.

Odpowiedź:

Przedmiot umowy nie będzie realizowany w zakresie określonym we wszystkich opracowaniach projektowych załączonych do dokumentacji przetargowej. Zakres prac do realizacji określony został w § 1 wzoru umowy, stanowiącej załącznik do SWZ: „Przedmiotem Umowy jest kompleksowe wykonanie zadania inwestycyjnego, pn. „Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Pruszkowie – Termomodernizacja basenu Kapry” zgodnie z:

1) projektem budowlanym pn. „Przebudowa basenu Kapry w zakresie wykonania instalacji gazowej, budowy pomieszczenia dla instalacji mikrokogeneracji oraz budowy nadproża” z kwietnia 2020 r. autorstwa mgr inż. arch. Szymona Majcherczyka – w zakresie niezbędnym do wykonania nadproża,


2) projektem wykonawczym pn. „Termomodernizacja basenu Kapry w Pruszkowie” z maja 2020 r. autorstwa mgr inż. arch. Szymona Majcherczyka – w zakresie określonym w opracowaniu pn. „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” z dn. 30.04.2021 r. tego samego autora,

3) decyzją Starosty Pruszkowskiego nr 824/2020 z dn. 15.06.2020 r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę obejmujące przebudowę budynku basenu „Kapry” w zakresie wykonania instalacji gazowej, budowy pomieszczenia dla instalacji mikrokogeneracji oraz budowy nadproża na dz. nr ew. 8/6, 8/7, 8/8, 8/9 obr. 24 w Pruszkowie – w zakresie, o którym mowa w punkcie 1,

4) zgłoszeniem wykonania robót budowlanych z dnia 10.04.2020 r. – w zakresie wymiany pokrycia dachowego,



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego






PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA

ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
tel.: 22 735 87 77
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl

5) obmiarem robót oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót z dnia 03.05.2021 r. autorstwa Pawła Kowalewskiego, których zakres został określony na podstawie protokołu okresowej rocznej kontroli stanu technicznego obiektu Miejskiej Pływalni Krytej „Kapry” z lutego 2021 r., sporządzonego przez Arkada P.T.O.B.

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

z up. Prezydenta Miasta
ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA PRUSZKOWA


Konrad Sipieta