

## Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Dotyczy:

**Zakup licencji, wdrożenia i uruchomienia e-usług, zakup sprzętu serwerowego i komputerowego oraz szkolenia w ramach projektu pn.: „Informatyzacja Urzędu Miasta w Pruszkowie”**

**w tym:**

**Część 1: Zakup licencji, wdrożenie i uruchomienie e-usług, zakup sprzętu oraz przeprowadzenie odpowiednich szkoleń.**

**Część 2: Dostawa sprzętu i oprogramowania sprzętowego.**

**WSR.271.15.2022.**

Działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2022 roku, poz. 1710 ze zm), w związku ze zmianą ogłoszenia o zamówieniu nr 2022/S 164-463890 opublikowanego w dniu 31.10.2022 w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, Zamawiający zamieszcza zaktualizowany:

- załącznik nr 1 - oferta część 1
- załącznik nr 1 - oferta część 2.

We wzorze załącznika nr 1 – formularzy ofertowych wprowadzono następujące zmiany:

### **I. Załącznik nr 1 do SWZ dla części 1**

W Pkt IV formularza ofertowego – załącznik nr 1 do SWZ dla części 1, pkt IV.3, Zamawiający wprowadza następującą zmianę:

Było:

3. Zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia dla części 1 w terminie – 45 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy

Jest:

3. Zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia dla części 1 w terminie – 150 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy

### **II. Załącznik nr 1 do SWZ dla części 2**

W Pkt IV formularza ofertowego – załącznik nr 1 do SWZ dla części 2, pkt IV.3, Zamawiający wprowadza następującą zmianę:

Było:

3. Zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia dla części 1 w terminie – 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy

Jest:



Rzeczpospolita  
Polska




Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Projekt pn. „Informatyzacja Urzędu Miasta w Pruszkowie” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.



## PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA



3. Zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia dla części 1 w terminie – 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy

Aktualne, obowiązujące wykonawców formularze oferty dołączono do niniejszej informacji:

- WSR.271.15.2022 - załącznik nr 1 - oferta część 1 aktualny 2022.11.02;
- WSR.271.15.2022 - załącznik nr 1 - oferta część 2 aktualny 2022.11.02.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania i składania ofert, w tym także wypełniania oświadczeń, składania wymaganych dokumentów oraz wymaganego wadium.

PREZYDENT  
MIASTA PRUSZKOWA  
/-/ Paweł Makuch



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Projekt pn. „Informatyzacja Urzędu Miasta w Pruszkowie” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

### URZĄD MIASTA PRUSZKOWA

ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków  
e-mail: [prezydent@miasto.pruszkow.pl](mailto:prezydent@miasto.pruszkow.pl) tel. (+48 22) 735 87 77

**Pruszków**  
poznasz - polubisz

