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Oświadczenie

o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej


Zgodnie z Art. 20, ustęp 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. nr 0 poz. 290) my, niżej podpisani:

	Stanowisko
	Imię i nazwisko
	Nr uprawnień
	Podpis

	Projektant
	mgr inż. Tomasz Michnowicz
	188/Gd/01
	

	Projektant
	dr inż. Michał Ratyński
	MAZ/0266/POOK/12
	

	Sprawdzający
	mgr inż. Adam Nadolny
	4/Gd/01
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oświadczamy, że niniejsze opracowanie wykonane dla potrzeb Projektu Budowlanego w zakresie obiektów inżynierskich dla inwestycji:

Budowa ul. Grunwaldzkiej (310563W) – wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi LK nr 1 i LK nr 447 (ok. km 13+730) wraz z dowiązaniem do istniejącego układu drogowego i sieciami uzbrojenia terenu

zostało wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
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[bookmark: _Toc522174836]Informacje ogólne
[bookmark: _Toc388350942][bookmark: _Toc405278044][bookmark: _Toc405279086][bookmark: _Toc405279204][bookmark: _Toc522174837]Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany rozbiórek obiektów kubaturowych kategorii II, III i XVIII związanych z realizacją zadania inwestycyjnego „Budowa ul. Grunwaldzkiej (310563W) – wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi LK nr 1 i LK nr 447 (ok. km 13+730) wraz z dowiązaniem do istniejącego układu drogowego i sieciami uzbrojenia terenu”, którego Inwestorem jest Prezydent Miasta Pruszkowa.
Na podstawie inwentaryzacji przeprowadzonej w 2018 r. stwierdzono, iż w liniach rozgraniczających teren inwestycji drogowej znajdują się budynki oraz obiekty budowlane przewidziane do rozbiórki. Żaden z budynków nie jest wpisany do rejestru zabytków.
[bookmark: _Toc388350945][bookmark: _Toc405278047][bookmark: _Toc405279089][bookmark: _Toc405279207][bookmark: _Toc522174838]Podstawa opracowania i materiały pomocnicze
[1] Umowa o prace projektowe nr WI.272.1.1.2017 zawarta pomiędzy Zamawiającym: Gminą Miasto Pruszków, a Projektantem: firmą Mosty Gdańsk Sp. z o.o. 
[2] [bookmark: _Ref418674351]Mapa do celów projektowych wykonana przez „ENG” Maciej Wiśniewski, ul. Myśliwska 8E, 05-840 Brwinów, Czerwiec 2017.
[3] Mapa do celów projektowych nr ID: WG.6640.5447.2017, wykonana przez „ENG” Maciej Wiśniewski, ul. Myśliwska 8E, 05-840 Brwinów, Marzec 2018.
[4] [bookmark: _Ref447798759]Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego wraz z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju   dnia 22 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.
[5] [bookmark: _Ref507495394]Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
[6] [bookmark: _Ref507494777]Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1496, 1566).
[7] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
[bookmark: _Toc522174839][bookmark: _Toc331750233][bookmark: _Toc364852150]Zestawienie obiektów kubaturowych przeznaczonych do rozbiórki
Budynki i obiekty budowlane przewidziane do rozbiórki zestawiono w tabeli. Na obecnym etapie nie ma dostępu do nieruchomości – szczegółowe inwentaryzacje będą możliwe po uprawomocnieniu się decyzji ZRiD i wydaniu nieruchomości.

	Nr obiektu
	Rodzaj obiektu
	Projektowany kilometraż drogi
310563W
	Gmina
	 Nr obrębu
	Nr ewid. działki
	Nr KW lub inny dokument 
własności
	Powierzchnia obiektu [m2]

	1
	magazynowy
	0+105,82
	Piastów
	05
	514/1
515/2
	KW WA1P/00090915/1
KW WA1P/00087783/2
	259,35

	2
	szklarnia
	0+346,54
	Pruszków
	10
	332
	KW 8192
	26,43

	3
	niemieszkalny
	0+350,34
	Pruszków
	10
	332
	KW 8192
	23,18

	4
	garaż
	0+353,91
	Pruszków
	10
	332
	KW 8192
	14,76



[bookmark: _Toc522174840][bookmark: _Toc405278066][bookmark: _Toc405279108][bookmark: _Toc405279226]Ogólne wymagania dotyczące robót rozbiórkowych
Roboty rozbiórkowe należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami. Podstawą do wykonania robót związanych z rozbiórką jest decyzja ZRiD. Za jakość wykonywanych robót i ich zgodność z projektem oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego jest odpowiedzialny Wykonawca.
[bookmark: _Toc522174841]Rodzaj i zakres robót rozbiórkowych
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:  
· teren rozbiórki wydzielić i oznakować tablicami ostrzegawczymi – oznakowanie w odległości ok. 10,0 m od rozbieranych obiektów,  
· ustawić tablicę informacyjną o rodzaju prowadzenia robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca  2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953);
· zapoznać pracowników ze sposobem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie jej wykonywania,  
· wykonać inwentaryzację rysunkową i fotograficzną obiektów. Ze względu na  możliwość  odkrycia  podczas  realizacji  inwestycji  zabytków  archeologicznych, konieczne  jest  prowadzenie  badań  archeologicznych  w  formie  nadzoru  nad  pracami ziemnymi. Nadzór należy powierzyć uprawnionemu specjaliście archeologowi.
Prace rozbiórkowe należy prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia oraz z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP. Prace należy prowadzić z rusztowań. Na czas prowadzonych robót rozbiórkowych należy uniemożliwić dostęp osobom postronnym. 

Etapy rozbiórki obiektów budowlanych:
1. Wizja w celu stwierdzenia obecności potencjalnych niezinwentaryzowanych sieci oraz ich odłączenie (po ustaleniu z gestorem).
2. Demontaż stolarki. 
3. Rozbiórka pokrycia i konstrukcji dachu.
4. Rozbiórka kominów.
5. Rozbiórka stropów żelbetowych i schodów.
6. Rozbiórka ścian. 
7. Rozbiórka fundamentu.
8. Zasypanie wykopu i niwelacja terenu oraz jego uporządkowanie.
[bookmark: _Toc522174842]Sposób prowadzenia robót rozbiórkowych
Sposób rozbiórki poszczególnych elementów konstrukcji:

1. Do wykonania robót na wysokościach wykonać rusztowania z klatek lub podwieszone.
2. Rozbiórkę dachu rozpocząć od usunięcia elementów znajdujących się ponad połacią – kominów, murków, attyk, wywiewek kanalizacyjnych, wyłazów dachowych. Następnie zdemontować rynny oraz obróbki blacharskie.
3. Pokrycie dachowe usuwać ręcznie. Dachy spadziste rozbierać począwszy od kalenicy do dołu. Stropodachy – zdjąć pokrycie, następnie rozebrać aż do stropu nad ostatnią kondygnacją. Rozbierać mechanicznie przy użyciu koparki lub dźwigu samochodowego.
4. Materiał z rozbiórki należy bezpiecznie odtransportować na ziemię (znosić lub spuszczać rynnami w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracowników).
5. Jeśli wytrzymałość dachu wzbudza wątpliwości należy wzmocnić elementy nośne by zapobiec jego zawaleniu rusztowaniami podpierającymi. 
6. Blachę pokrycia ciąć nożycami dekarskimi, zdejmować arkuszami. 
7. Papę ciąć ostrym nożem odrywając od poszycia, zawijać w rulony.
8. Dachówki zdejmować pojedynczo i wkładać do pojemników, w celu zniesienia ich na dół.
9. Rozbiórka poszycia ma zostać wykonana przez cieśli. Odzyskane drewno należy obejrzeć, usunąć elementy zgrzybiałe, drewno przeznaczone do sprzedaży składować  w miejscu wyznaczonym, zabezpieczyć przed działaniem warunków atmosferycznych  na placu rozbiórki lub bezpośrednio wywozić.
10. Rozbiórkę ścian murowanych rozpocząć od skucia tynku, następnie zdejmować elementy z których zostały wykonane. Rozbiórkę ścian rozpoczynać od najwyższych kondygnacji przy pomocy lekkich rusztowań. Nie przewracać ścian na stropy – grozi zerwaniem stropów. Gruz usuwać na bieżąco.
11. Rozbiórkę stropów rozpocząć od skucia tynku z sufitu. Zabezpieczyć strop w pobliżu otworów oraz miejsc mniej wytrzymałych przez podstemplowanie. Strop poniżej również podstemplować w przypadku wątpliwości co do jego wytrzymałości. 
12. Zerwać pokrycie, następnie skuć wylewkę, ściągnąć warstwy izolacyjne oraz wyrównawcze.
13. Ułożyć na belkach pomosty robocze i skuwać wypełnienie między belkami. Następnie wyciąć belki przy ścianach. 
14. Podczas usuwania stropów upewnić się, że na kondygnacji niżej nie znajdują się ludzie.
15. Schody żelbetowe o konstrukcji płytowo-belkowej usuwać zaczynając od biegów, w następnej kolejności spoczniki. Płytę górnego biegu pociąć na pasma wzdłuż zbrojenia głównego i odciąć przy spoczniku i stropie. 
16. Schody oparte na belkach spocznikowych – rozbiórkę rozpocząć od usunięcia belki górnego spocznika. Następnie rozebrać dolny bieg a na koniec spocznik między piętrami
17. Elementy ślusarki po demontażu i wykuciu z muru należy składować w miejscu wydzielonym z przeznaczeniem na złom lub ponowne użycie.
18. Prace rozbiórkowe prowadzić w sposób niepowodujący nieprzewidzianego spadania lub zawalania się innych elementów.
19. Nie prowadzić prac rozbiórkowych podczas wiatru o prędkości przekraczającej 10m/s.
20. Gruz z rozbieranych obiektów usuwać przy użyciu suwnic pochyłych lub rynien zsypowych odpowiednio zabezpieczonych przed spadaniem lub wypadaniem gruzu.
21. Wykop po rozbiórce należy zasypać gruntem niewysadzinowym – warstwami o grubości ok. 30 cm z jednoczesnym zagęszczaniem.
[bookmark: _Toc522174843]Sprzęt
Prace rozbiórkowe będą wykonywane mechanicznie i ręcznie. Sprzęt jakim powinien dysponować Wykonawca do przeprowadzenia prac rozbiórkowych to:
· młoty pneumatyczne,
· piły mechaniczne,
· palniki tlenowo-acetylenowe,
· ładowarki samobieżne,
· samochody ciężarowe wywrotki o nośności 100÷160 kN,
· samochody skrzyniowe,
· dźwig samochodowy,
· pojazdy mechaniczne tj. koparki, spycharki.
Sprzęt używany w robotach budowlano-montażowych musi odpowiadać wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie:
· wymagań użytkowych,
· utrzymania odpowiedniego stanu technicznego,
· częstotliwości i zakresu kontroli stanu technicznego,
· przestrzegania warunków BHP i ochrony p.poż. w czasie użytkowania sprzętu.
Sprzęt stosowany do robót budowlano-montażowych musi być użytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem w zakresie zgodnym z dokumentacją techniczno-ruchową.
Przeglądy techniczne i naprawy muszą być prowadzone przez autoryzowane firmy wskazane przez producenta sprzętu i posiadające uprawnienia do konserwacji i napraw sprzętu.
[bookmark: _Toc522174844]Transport
Rodzaj środka transportu, sposób i warunki transportu materiałów i wyrobów budowlanych muszą być zgodne z odpowiednimi normami i przepisami branżowymi w zakresie:
· ilości przewożonego materiału,
· sposobu jego składowania na środki transportu,
· sposobu zabezpieczania przewożonego ładunku,
· sposobu załadunku i wyładunku w miejscu docelowym,
odległości do miejsca składowania.
Do przewiezienia elementów rozbiórkowych na składowisko należy zastosować samochody wywrotki o nośności 100÷160 kN lub samochody skrzyniowe o odpowiedniej dla przewożonych elementów długości przestrzeni skrzyniowej
[bookmark: _Toc522174845]Sposób zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia
Zgodnie z ogólnymi przepisami BHP, teren prowadzonych prac budowlanych winien być wygrodzony w sposób, który jednoznacznie i trwale oddzieli teren prowadzonych prac rozbiórkowych wraz z przewidzianymi strefami niebezpiecznymi, miejscem na tymczasowe składowanie porozbiórkowego gruzu betonowego, elementów drewnianych, miejscem na tymczasowe składowanie  stali złomowej porozbiórkowej, placami manewrowymi dla maszyn załadunkowych oraz postoju samochodów do transportu i uniemożliwi wejście na teren rozbiórki osobom postronnym. Ponadto teren prac rozbiórkowych należy oznakować tablicami ostrzegawczymi.
Nadzór nad robotami winna sprawować osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia w tym zakresie.
Do  robót  rozbiórkowych  można  przystąpić  po  odłączeniu  od  obiektów  energii elektrycznej przez właściwe Zakłady Energetyczne.
	Od chwili rozpoczęcia prac rozbiórkowych, przez cały czas trwania robót aż do chwili całkowitej rozbiórki, wymagane jest całodobowe monitorowanie terenu, na którym prowadzone są prace rozbiórkowe, oraz zabezpieczenie przed wejściem na jego teren osób nieupoważnionych. 
Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych mają zastosowanie ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, obowiązujące przy wykonywaniu robót budowlanych. 
Wszyscy robotnicy i dozór powinni korzystać z hełmów i rękawic ochronnych. Przy rozbiórkach na wysokościach należy pracowników zabezpieczyć w szelki i liny zabezpieczające. W przypadku niemożności uniknięcia w czasie robót dużych ilości pyłu pracowników zaopatrzyć w okulary ochronne. W przypadku gdy pracownicy rozbijają części konstrukcji kilofami muszą być oni bezwzględnie zabezpieczeni szelkami bezpieczeństwa, amortyzatorami bezpieczeństwa i linami umocowanymi do mocnej części konstrukcji.
Sposób zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia podczas robót rozbiórkowych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy.
[bookmark: _Toc522174846][bookmark: _Toc388350971][bookmark: _Toc405278080][bookmark: _Toc405279122][bookmark: _Toc405279240]Gospodarka odpadami
[bookmark: _Toc89176929]W trakcie wykonywanych prac rozbiórkowych będą powstawać, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie katalogu odpadów, odpady zaliczane w większości do grupy 17 (odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych wraz z glebą i ziemią z terenów zanieczyszczonych).  
Odpady pochodzące z rozbiórki będą wywożone na odpowiednie składowiska odpadów.
Usuwanie odpadów zawierających azbest należy przeprowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. 2005 Nr 216 poz. 1824).
Poprzez prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, minimalizowanie ilości odpadów i ich selektywne magazynowanie w wydzielonych i przystosowanych do tego celu miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska zanieczyszczeń, zapewnienie ponownego wykorzystania jak również wywóz odpadów i unieszkodliwianie przez specjalistyczne firmy posiadające wymagane zezwolenia na prowadzenie wymienionych prac, zagrożenie dla środowiska naturalnego zostanie wyeliminowane. Odpady niebezpieczne będą segregowane i selektywnie gromadzone oraz oddzielane od odpadów obojętnych i innych niż niebezpieczne.  
Przewidywane rodzaje odpadów w fazie realizacji rozbiórki przedstawiono w poniższej tabeli.

	Kod grupy 
odpadów
	Rodzaje odpadów

	15
	Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte  w innych grupach

	15 01
	Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)

	15 01 01
	opakowania z papieru i tektury

	15 01 02
	opakowania z tworzyw sztucznych

	15 01 03
	opakowania z drewna

	15 01 04
	opakowania z metali

	 15 01 05
	opakowania wielomateriałowe

	17
	Odpady z demontażu obiektów budowlanych (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)

	17 01
	Odpady materiałów i elementów budowlanych

	17 01 01
	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek:
· z rozbiórki budynków

	17 01 07
	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia:
· z rozbiórki budynków

	17 02
	Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych

	17 02 01
	Drewno:
· z rozbiórki budynków, obiektów i ogrodzeń

	17 02 02
	Szkło:
· z rozbiórki budynków i szklarni

	17 03
	Mieszanki bitumiczne, smoła i produkty smołowe

	17 03 80
	Odpadowa papa:
· z rozbiórek budynków i obiektów

	17 04
	Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali

	17 04 05
	Żelazo i stal:
· stal z rozbiórki ogrodzeń i obiektów
· z rozbiórki budynków

	17 04 07
	Mieszaniny metali:
· z likwidacji kolizji z uzbrojeniem:
· telekomunikacyjnym,
· elektroenergetycznym,
· wodociągowym.

	17 05
	Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania)

	17 06
	Materiały izolacyjne oraz materiały budowlane zawierające azbest

	17 06 01
	Materiały izolacyjne zawierające azbest:
· z rozbiórki budynków

	17 06 05
	Materiały konstrukcyjne zawierające azbest:
· z rozbiórek dachów i ścian budynków i obiektów

	17 08
	Materiały budowlane zawierające gips

	17 08 02
	Materiały budowlane zawierające gips
· z rozbiórek ścian gipsowo-kartonowych



[bookmark: _Toc522174847]Dokumentacja fotograficzna
	Działka nr ewid. 514/1 i 515/2
Ilość obiektów budowlanych do rozbiórki: 1

	Budynek nr 1
Typ budynku: magazynowy
Ilość kondygnacji: 1
Poddasze: nieużytkowe
Podpiwniczony: nie
Konstrukcja: murowana z elewacją 
z blachy
Typ dachu: dwuspadowy
Pokrycie dachu: papa
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	Działka nr ewid. 332
Ilość obiektów budowlanych do rozbiórki: 3

	Budynek nr 2
Typ budynku: szklarnia
Ilość kondygnacji: 1 
Poddasze: brak
Podpiwniczony: nie 
Konstrukcja: lekka szkieletowa 
Typ dachu: dwuspadowy
Pokrycie dachu i ścian: szklane
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	Budynek nr 3
Typ budynku: niemieszkalny
Ilość kondygnacji: 1 
Poddasze: brak
Podpiwniczony: nie
Konstrukcja: murowana
Typ dachu: dwuspadowy
Pokrycie dachu: blacha fałdowa
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	Budynek nr 4
Typ budynku: garaż
Ilość kondygnacji: 1
Poddasze: brak
Podpiwniczony: nie
Konstrukcja: murowana
Typ dachu: jednospadowy
Pokrycie dachu: papa
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SPIS RYSUNKÓW

Tom X – Rozbiórka obiektów kubaturowych
· X/1– Plan sytuacyjny
· X/2 – Plan sytuacyjny
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