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Nazwy i kody:

Główny przedmiot
45.11.27.10-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45000000-7 – Roboty budowlane
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu
45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45112711-2 - Roboty w zakresie kształtowania parków
45112712-9 - Roboty w zakresie kształtowania ogrodów
77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
77314100-5 -Usługi w zakresie trawników
77315000-1 - Usługi w zakresie siewu
45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
                         budowlanych lub ich części 
45221113-7 Roboty budowlane w zakresie mostowych przejść dla pieszych
45236000-0 - Wyrównywanie terenu
45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne
31527200-8 - Oświetlenie zewnętrzne
452400.00 - Budowa obiektów inżynierii wodnej
45246510-1 - Roboty budowlane w zakresie deptaków
45233161-5- Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych
713220001 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne
71300000-1 - Usługi inżynieryjne
71400000-2 - Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i
                         zagospodarowania terenu
71410000-5 - Usługi planowania przestrzennego 
71420000-8 - Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu
71500000-3 - Usługi związane z budownictwem
71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego
71540000-5 - Usługi zarządzania budową
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[bookmark: _Toc513674242]1.1 TEMAT OPRACOWANIA 
Koncepcja zagospodarowania terenów nad rzeką Utratą w Pruszkowie
„Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych w Pruszkowie – etap 2"
[bookmark: _Toc513674243]1.2 ZAMAWIAJĄCY  
Gmina Miasto Pruszków z siedzibą: J. I. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków

1.3 WYKONAWCA 			
Pracownia Kształtowania i Ochrony Krajobrazu Piotr Tomczak Wichrowiec  15 13-113 Janowo 

[bookmark: _Toc513674244]1.4 PODSTAWA OPRACOWANIA
Mapy zasadnicze w skali 1:1000 z zasobu Wydziału Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Pruszkowie.

Miejscowe plany zagospodarowania miasta Pruszkowa.
Uch. Rady Miejskiej Nr XIX.196.2016 z dnia 28.04.2016  w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa - przy ulicy Partyzantów Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 12.08.2016 r. poz. 7438

Uch. Rady Miejskiej Nr XXXVIII/365/09 z dnia 29.12.2009 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszkowa dla obszaru Żbików II etap 1	Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 208 z dn. 15.12.2009 poz. 6357

Uch. Rady Miejskiej Nr XXXVIII/344/2013 z dnia 24.10.2013	w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszkowa dla obszaru Żbików III - przy autostradzie	Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 3.02.2014  poz. 1029

Uch. Rady Miejskiej Nr XLV/424/2014 z dnia 29.05.2014 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Malichy i terenu Szpitala Tworkowskiego w Pruszkowie	Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 20.08.2014  poz. 7923


Uch. Rady Miejskiej Nr XLVI/436/2014 z dnia 26.06.2014 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Anielin - część 1	Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 21.07.2014  poz. 7037

Uch. Rady Miejskiej Nr XLIX/468/2014 z dnia 16.10.2014 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Tworki nad Utratą w Pruszkowie Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 15.12.2014 poz. 11531

Uch. Rady Miejskiej Nr XLVI/437/2014 z dnia 26.06.2014 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszkowa - część obszaru Żbików IV Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 05.09.2014  poz. 8264

Uch. Rady Miejskiej Nr XX.226.2016 z dnia 9.06.2016 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa - Żbików-3-go Maja, Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 12.08.2016 poz. 7439

Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ( Uchwała Rady Miejskiej XXVII/309/2000)

 Strategia rozwoju Miasta Pruszkowa do roku 2020 Policy 
 Strategia rozwoju Powiatu Pruszkowskiego do roku 2025
 Lokalny program rewitalizacji 2005-2013 z perspektywą do roku 2015
 Program ochrony środowiska
 Raport z realizacji programu ochrony środowiska dla Miasta Pruszkowa
[bookmark: _Toc513674245]1.5 CEL OPRACOWANIA 
Niniejsze opracowanie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (z późniejszymi zmianami) służyć może jako podstawa do wykonania dokumentacji  projektowej, określenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, oraz przygotowania oferty. Dodatkowo opracowanie może zostać wykorzystany jako materiał informacyjny opisujący przedmiot inwestycji na potrzeby prezentacji zamierzeń Inwestora podmiotom zewnętrznym.
 
Przedmiotem zamówienia jest projekt oraz budowa terenów zieleni wzdłuż rzeki Utraty w granicach miasta Pruszkowa.
Przedmiot i zakres zamówienia obejmuje: projektowanie, wytyczenie, roboty budowlane, próby
eksploatacyjne, próby końcowe, uprzątnięcie placu budowy, usunięcie wad, uzyskanie wszelkich
wymaganych pozwoleń, decyzji, uzgodnień, w tym pozwolenia na użytkowanie, opracowanie instrukcji i innych dokumentów niezbędnych do poprawnej eksploatacji obiektów.

Celem przedmiotu zamówienia jest umożliwienie Zamawiającemu osiągnięcia celów głównych
i oczekiwanych rezultatów realizacji projektu poprzez:
- Wykonanie niezbędnych prac przedprojektowych takich jak np.: pomiary sytuacyjno – wysokościowe i sporządzenie mapy do celów projektowych, szczegółowe opinie geotechniczne do celów projektowych w formie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej lub geotechnicznej, projekty prac geologicznych, ekspertyzy i inwentaryzacje dendrologiczne itp.
- Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych, kompletnych w zakresie wszystkich
niezbędnych branż, w szczególności projektów branży drogowej, branży architektonicznej, branży elektroenergetycznej, branży ogrodniczej .
- Opracowanie Szczegółowych Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
- Uzyskanie pozwolenia na budowę oraz wszelkich innych niezbędnych decyzji, opinii, uzgodnień
i pozwoleń niezbędnych do realizacji zamierzenia budowlanego.
- Wybudowanie ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem parkowym.
- Urządzenia terenu ogrodu kolekcyjnego „Flora Polski”
 - Urządzenia polan edukacyjno-wypoczynkowych wraz z wyposażeniem  „Ptasi port”, „Żabi staw’, „Motyla łąka”,
„Wierzbowy park”
Rewitalizacji terenu Parku w Tworkach  (przy Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza) – Park Leśny 
Odbudowy siedlisk wzdłuż koryta rzeki i na terenach do niego przyległych poprzez reintrodukcję gatunków rodzimych roślin ( drzew, krzewów , roślin zielnych)
- Dostarczenie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej.
- Uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń wynikających z przepisów prawa budowlanego,
w tym m. in. pozwolenia na użytkowanie, umożliwiających eksploatację obiektów i instalacji.
- Przekazanie Zamawiającemu obiektów do użytkowania.

Ponadto przewiduje się na całym obszarze objętym inwestycją:
budowę i przebudowę dwóch kładek nad ciekami wodnymi 
przeniesienie istniejących elementów małej architektury,
montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
wykonanie i zmiana oznakowania poziomego i pionowego (w tym też oznakowania aktywnego),
przebudowa elementów sygnalizacji świetlnej,
przebudowę ogrodzeń posesji przydrożnych w miejscach kolizji
 oraz wszelkie roboty towarzyszące niezbędne do prawidłowej realizacji niniejszego przedsięwzięcia.

Sugerowane lokalizacje obiektów opisane w niniejszym Programie funkcjonalno - użytkowym są formą koncepcyjną. Zamawiający dopuszcza zmianę wzajemnego usytuowania obiektów budowlanych wymaganych do zrealizowania w ramach niniejszego Kontraktu, pod warunkiem ich lokalizacji na terenie przewidywanej inwestycji w granicach działek, do których Zamawiający posiada prawo dysponowania gruntem. Proponowane zmiany projektu zagospodarowania terenu oraz jego ostateczne zagospodarowanie w granicach inwestycji Wykonawca na etapie projektu budowlanego uzgodni z Zamawiającym
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[bookmark: _Toc513674247]2.1 POŁOŻENIE ADMINISTRACYJNE 
Pruszków jest miastem gminnym, w którym mają siedzibę władze powiatu pruszkowskiego. Miasto jest położone w odległości 18 km od Warszawy; jest z nią związane infrastrukturalnie, gospodarczo i społecznie.
[image: ]


Rys. 1. Położenie Miasta Pruszków w odniesieniu do kraju, województwa i powiatu.


Pruszków podzielony jest na 6 dzielnic, są to: Śródmieście, Nowa Wieś, Tworki, Żbików, Gąsin, Zatrasie - Konotopa / Bąki. Podział ten oparty jest na Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Pruszków 2002r. Jednak obecnie wg. danych UG Pruszków w użyciu powszechnym stosowane są następujące nazwy dzielnic: Śródmieście, Osiedle Staszica, Malichy -Tworki, Ostoja, Żbików-Bąki, Gąsin, Osiedle B. Prusa.
Istotnym elementem w przestrzeni miasta jest dolina Utraty, która bardzo wyraźnie zaznacza się w miejskim krajobrazie, ponieważ tworzy ciąg terenów otwartych.

Charakterystyczne dla miasta jest przebieganie przez jego teren kilku linii podziału, z których największy wpływ wywierają tory linii kolejowej. Miasto podzielone na dwie części połączone jest tylko jednym wiaduktem na ulicy Poznańskiej i przejazdem na poziomie torów na ulicy Działkowej. Inne linie podziału tworzą: rzeka Utrata i tory WKD – z jednym wiaduktem na ulicy Armii Krajowej i przejazdami na poziomie torów w Tworkach i Malichach.

Pruszków nie posiada wyraźnie wyodrębnionego centrum (placu, deptaku), w którym koncentrowałoby się życie mieszkańców do późnych godzin wieczornych, gdzie zgromadzone byłyby obiekty gastronomiczne, handlowe i rozrywkowe. W chwili obecnej taka funkcje pełni przede wszystkim niedawno gruntownie przebudowana ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego oraz częściowo ul. Bolesława Prusa, oraz obecnie rewitalizowany plac przed kościołem św Kazimierza. 
Część miasta położona po południowej stronie torów (Śródmieście, Wyględówek, Ostoja, Malichy i Tworki oraz osiedla: Staszica, Prusa, Parkowe) jest wyraźniej zdefiniowana, zarówno pod względem struktury użytkowania terenu, z dominacją zabudowy różnego typu, jak też zrównoważonym udziałem form własności (tereny skarbu państwa, tereny Pruszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, tereny komunalne i własność prywatna.
W centrum miasta dominuje zabudowa wielorodzinna w formie intensywnie zagospodarowanych osiedli, zarządzanych przede wszystkim Pruszkowską Spółdzielnię Mieszkaniową (osiedle Staszica, osiedle Prusa, osiedla w rejonie ulic Kopernika, Lipowej, Armii Krajowej, Andrzeja, Niepodległości i Chopina) oraz zabudowa w trakcie realizacji (osiedla Przy Pałacu, Atrium, Zdrój, Zakątna),
W ścisłym centrum dominuje zabudowa małomiejska. Budynki czynszowe o przeciętnej wysokości 2 do 3 kondygnacji z oficynami sytuowane są wzdłuż ulic.
Zabudowa jednorodzinna skoncentrowana jest przede wszystkim na terenie Ostoi, Malich, Tworek i części Wyględówka oraz w rozproszonych mniejszych enklawach w rejonie południowej części miasta.
Tereny niezagospodarowane występują w postaci niewielkich enklaw usytuowanych pomiędzy działkami zabudowy oraz w dolinach rzek.
Tereny przemysłowe i składowe praktycznie już nie istnieją lub są w trakcie przekształcania na obszary zabudowy wielorodzinnej.
Część miasta położona po północnej stronie linii kolejowej(Bąki, Żbików, Gąsin,) jest słabiej zurbanizowana.
Znaczną część zajmują tereny przemysłowe skoncentrowane wzdłuż kolei Millennium Logistics Park – dawne ZNTK, Elektrociepłownia, skład kontenerów, MZO oraz w zachodniej części miasta, na terenie Gąsina (tereny składów, wysypisko miejskie, Zakład wodociągów i Kanalizacji - oczyszczalnia ścieków).
Wysypisko śmieci jest obecnie użytkowane w ograniczonym stopniu. Częściowo poddawane jest sukcesywnej rekultywacji.
Zabudowa wielorodzinna o charakterze małomiasteczkowym skoncentrowana jest w starej - południowej części Żbikowa w rejonie ulic 3 Maja, POW, Głowackiego. Wielorodzinna zabudowa typu osiedlowego występuje w rejonie skrzyżowania 3go Maja i Warsztatowej przy szpitalu kolejowym oraz niedawno zrealizowanych enklaw po północnej stronie ul. Warsztatowej oraz na terenach Żbikowa-Baki. Poza tym dominuje, wciąż rozwijająca się, zabudowa jednorodzinna. 
Tereny rolnicze skoncentrowane są przede wszystkim w północnej części miasta, na których często zaniechano upraw. Tereny niezagospodarowane występują również po obu stronach ul. Poznańskiej oraz w dolinach rzek. 

Na terenie miasta znajduje się 694 ha użytków rolnych (36% powierzchni miasta) oraz 14 ha lasów (prywatnych). Wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na tereny inwestycyjne, tereny rolnicze tracą swa oryginalna funkcje.


Własność gruntów:
	- gmina 			37%
	- skarb państwa		35%
	- PKP 				4%
	- kościół 			1%
	- podmioty prywatne	20%
	- inni				3%
*Na podstawie danych Urzędu Miejskiego na dzień 31 grudnia 2007 r:

[bookmark: _Toc513674248]2.2 POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE
Według regionalizacji fizyczno-geograficznej J. Kondrackiego (1994) Pruszków położony jest we wschodniej części mezo regionu Równiny Łowicko-Błońskiej, który zajmuje zachodniej części makroregionu Niziny Środkowo-mazowieckiej. Nizina ta wchodzi w skład pod prowincji tworzących Nizinę Środkowopolską, która z kolei należy do prowincji Niżu Środkowoeuropejskiego.
Pod względem hydrograficznym teren Pruszkowa znajduje się na obszarze zlewni Utraty, która jest częścią zlewni Bzury, która następnie zasila Wisłę. Według regionalizacji geologicznej teren położony jest na obszarze kredowej Niecki Mazowieckiej wypełnionej osadami trzecio i czwartorzędu. Pod względem hydrogeologicznym (Malinowski red., 1991) analizowany obszar należy do regionu Południowo mazowieckiego, który wchodzi w skład makroregionu Wschodniego Niżu Polskiego.
Pod względem regionalizacji geobotanicznej Matuszkiewicza J., M., (1994) Pruszków leży w okręgu Łowicko-Warszawskim, należącym do pod krainy Południowo-Mazowieckiej, która wchodzi w skład krainy Południowo mazowiecko- podlaskiej, która jest z kolei częścią poddziału Mazowieckiego i działu Mazowiecko-Poleskiego, który tworzy pod prowincję Środkowoeuropejską właściwą i prowincję 	Środkowoeuropejską.
Według regionalizacji klimatycznej Wosia A., (1994) Rejon Pruszkowa leży w centralnej części regionu Środkowo mazowieckiego o bardzo małej zmienności i mało wyraźnych granicach pomiędzy sąsiadującymi regionami. 

[bookmark: _Toc513674249]2.3 CHARAKTERYSTYKA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA

Pruszków jest największym miastem na terenie powiatu pruszkowskiego. Zajmuje powierzchnię 19 km2, miasto zamieszkuje 60 737 osób. Powyższe dane określają gęstość zaludnienia na poziomie 3 137 osoby/km2 (dane UG Pruszków). Analizując dane archiwalne wynika, że liczba mieszkańców miasta 1996r stale wzrasta.

Struktura wiekowa mieszkańców miasta przedstawia się następująco: 63% mieszkańców to ludność w wieku produkcyjnym, 21% to ludność w wieku przedprodukcyjnym, a 16% w wieku poprodukcyjnym. Porównując te dane z analogicznymi dotyczącymi innych miast w rejonie, należy stwierdzić, że Pruszków w aspekcie docelowego rozwoju ma najmniej korzystną strukturę wiekową. W związku z tym, w przyszłości należy spodziewać się wzrostu wydatków na opiekę nad seniorami.

Liczba mieszkańców: 60 737 
	 
W tym: 
	- w wieku przedprodukcyjnym 18,6%
	- w wieku produkcyjnym 65,1%
	- w wieku poprodukcyjnym 16,3%

Na terenie Pruszkowa funkcjonuje:
	- 17 przedszkoli ( w tym 3 niepubliczne)
	- 7 szkół podstawowych ( w tym 1 niepubliczna)
	- 6 szkół gimnazjalnych ( w tym 1 niepubliczne)
	- 7 zespołów szkół średnich ( w tym 3 niepubliczne)
	- 3 ośrodki opiekuńcze
	- 1 szkoła wyższa niepubliczna
	- 1 szkoła policealna
	- 1 basen
	- 2 hale sportowe
	- 1 kryty tor kolarski
	- 1 muzeum
	- 3 szpitale
[bookmark: _Toc513674250]2.4 CHARAKTERSTYKA I OCENA STANU KOMPONENTÓW ŚRODOWISKA WALORYZACJA PRZYRODNICZA MIASTA 
Miasto zajmuje obszar 19 km2 z czego 50% to tereny mieszkalne, 15% - tereny przemysłowe, 3,8% - zabudowa handlowa, 2% - parki, 0,1% - tereny zabudowy biurowej, a 29,1% - pozostałe grunty.   Powierzchnia terenów zieleni miejskiej w Pruszkowie wynosi łącznie 104,33 ha, z tego parki, skwery i zieleńce stanowią 47,68 ha (45,7%), a zieleń przyuliczna 48,41 ha (46,4%); pozostałe tereny o powierzchni 8,24 ha (7,9%) stanowią niezagospodarowane tereny zielone.
[bookmark: _Toc513674251]2.4.1 UKSZTAŁTOWANIE POWIERZCHNI 
W ujęciu regionalnym teren Pruszkowa należy do Kotliny Warszawskiej. W ujęciu lokalnym jest to wschodnia część Równiny Łowicko-Błońskiej, która jest typową równiną erozyjno-denudacyjną. Istotną jednostką morfologiczną Miasta jest dolina Utraty, która rozcina równiną z południowego wschodu na północny zachód.
Wśród form geomorfologicznych wyróżniamy tu:
- płaską powierzchnię równiny erozyjno-denudacyjnej,
- dolinę Utraty i Żbikówki z płaską powierzchnią dna oraz łagodnie pochylonymi zboczami doliny,
- nieliczne zagłębienia bezodpływowe.
Z uwagi na silny rozwój urbanistyczno-przemysłowy miasta większość pierwotnych form terenowych uległa przekształceniu, tj. nieliczne zagłębienia bezodpływowe i lokalne wzniesienia zostały zniwelowane i częstokroć w pełni zabudowane. 

[bookmark: _Toc513674252]2.4.2 BUDOWA GEOLOGICZNA
Opis budowy geologicznej Pruszkowa oparto na Szczegółowej Mapie Geologicznej Polski, arkusz Pruszków, skala 1: 50 000. Wynika z niej, że analizowany teren budują utwory czwartorzędowe. Są to zajmujące największą powierzchnię utwory plejstoceńskie oraz zajmujące mniejsze powierzchnie głównie w dolinach rzek – utwory holoceńskie.
Spośród utworów holoceńskich największe powierzchnie zajmuję piaski humusowe i namuły den dolinnych i zagłębień bezodpływowych. Występują one na terenie Pruszkowa, w górnych częściach dolin Utraty, Żbikówki i Regułki. Północno-zachodnia część doliny Utraty, oraz strefy ujęcia Żbikówki i Regułki wypełnione są utworami organicznymi w formie torfów, które zalegają na piaskach rzecznych tarasów nad zalewowych. Torfy zalegają także na piaskach humusowych i namułach den dolinnych i zagłębień bezodpływowych, na madach. Plejstocen jest reprezentowany przez utwory mineralne. Spośród nich największe powierzchnie zajmują w północnej i centralnej części Pruszkowa piaski i żwiry rzeczne tarasu warszawsko-błońskiego. Następnie są to piaski i mułki (pyły) eluwialno - eoliczne na piaskach wodnolodowcowych dolnych miejscami zastoiskowych reprezentujących najmłodsze osady zlodowacenia północnopolskiego. Utwory klastyczne reprezentowane są także przez piaski kemów, których izolowane powierzchnie znajdują się w południowej części miasta. Ponadto także w południowej części miasta zalegają piaski i mułki wodnolodowcowe środkowe na glinach zwałowych.
Utwory spoiste natomiast spotykamy wyłącznie w południowej części Miasta. Są to głównie niewielkie powierzchnie zajmowane przez gliny zwałowe oraz iły i mułki warwowe z piaskami zastoiskowymi zlodowacenia Środkowopolskiego stadiału mazowiecko-podlaskiego. Niewielkie powierzchnie w południowo-zachodniej części zajmują także gliny zwałowe stadiału maksymalnego.
Podsumowując: obszar Pruszkowa zbudowany jest generalnie z utworów czwartorzędowych utworów klastycznych. Mniejsze powierzchnie zajmują organiczne i organiczno-mineralne osady holoceńskie a jeszcze mniejsze utwory mineralne o „ciężkim” składzie granulometrycznym.
Głębszą budowę geologiczną w wymiarze pionowym ilustruje przekrój geologiczny przez Gminę Pruszków o przebiegu zachód - wschód. Obrazuje on, że miąższość utworów czwartorzędowych jest bardzo zróżnicowana. W rejonie Gąsina, w zachodniej części Pruszkowa utwory czwartorzędowe posiadają najmniejszą miąższość 2-6m, podczas, gdy na pozostałym terenie miąższość ta wynosi średnio 30m. Różnice te są spowodowane występowaniem na analizowanym terenie rynien – tj. kopalnych dolinek cieków, które kiedyś na tym terenie funkcjonowały, a po ostatniej epoce lodowcowej zostały zasypane. Podłoże czwartorzędu tworzą plioceńskie (trzeciorzędowe) iły i mułki. Na silnie urzeźbionej powierzchni plioceńskiej zalegają utwory czwartorzędowe, najpierw plejstocenu w formie głównie piasków różnej granulacji i żwirów, oraz iły i mułki warwowe, a także iły, mułki i piaski zastoiskowe, rzadziej gliny zwałowe, a następnie holoceńskie utwory organiczno-mineralne i organiczne wykształcone, jako torfy, piaski humusowe i mady.
Omawiając budowę geologiczną Pruszkowa nie sposób nie wspomnieć o wyrobiskach piasku i gliny znajdujących się w południowej części Miasta. Kruszywa wydobywano ze złóż zlokalizowanych w obrębie kemów, pozostałości po wyrobiskach gliny to glinianki, m.in. w Parku Mazowsze.
W wyniku rozwoju przemysłowego i urbanistycznego Pruszkowa coraz większe powierzchnie zajmują utwory antropogeniczne, w których składzie granulometrycznym spotykamy przeróżne frakcje materiałów genetycznie ze sobą niezwiązanych i naturalnie w przyrodzie niewystępujących.

[bookmark: _Toc513674253]2.4.3 WODY POWIERZCHNIOWE 
Przez Pruszków przepływa rzeka Utrata. Na terenie Pruszkowa Utratę zasilają dwa prawostronne dopływy: Regułka oraz Żbikówka. Długość Utraty wynosi 76,5 km, jej zlewnia obejmuje powierzchnię 792km2. 
Według WIO	(2002) w Warszawie, rzeka Utrata na całej swej długości prowadzi wody pozaklasowe. Zdecydowały o tym: zapach, kolor, niewielka ilość tlenu, wysoka wartość BZT, wysokie stężenia związków azotu, fosforu. Ponadto woda w Utracie jest bakteriologicznie skażona, o czym zadecydowała stała obecność bakterii z grupy coli. W Pruszkowie WIO prowadzi ciągły monitoring, jakości wód tej rzeki. Próbki pobiera się w 47,3 km biegu rzeki.
Wyniki badań przeprowadzonych na zlecenie Gminy Pruszków przez Instytut Systemów Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej potwierdzają zły stan rzeki na terenie Pruszkowa. Badania wskazują na dużą zawartość fosforanów, zawiesiny i azotynów.
Na terenie Pruszkowa, na Utracie (hektometr 47+420) występuje budowla wodna - jaz wybudowany w 1976r. 
Dopływy Utraty są przebudowane i określone nazwami:
- Żbikówka na odcinku do Pruszkowa – Kanał Konotopa,
- Regułka – obecnie praktycznie na całym odcinku nazywana jest Rowem U1. Rów U1 o długości ok. 7,5 km bierze początek w rejonie Skorosz. Płynie równolegle do Al. Jerozolimskich, przepływa przez Reguły, następnie przez Malichy, i dalej wpływa do Pruszkowa, potem wpływa do kanału zamkniętego, za pośrednictwem, którego na wysokości Parku Potulickich zasila Utratę. 
Drugi ciek – Żbikówka o długości ok. 6,6 km wypływa z osiedla mieszkaniowego Gołąbki, zlokalizowanego w Warszawie, dzielnica Ursus. Początkowo płynie wzdłuż północnej granicy gminy Piastów, następnie, kilkukrotnie zmieniając kierunek płynie równolegle do ul. 3-go Maja, dopływa do rejonu składowiska odpadów i zasila Utratę. Żbikówka w swym dolnym odcinku na terenie Pruszkowa jest zasilana przez słabo rozwiniętą sieć rowów melioracyjnych, jakie zachowały się tutaj z racji prowadzonej gospodarki rolnej. 
Rzeka Utrata zasilana jest również z sieci rowów odwadniających z terenu „Gąsina”. UM Pruszków sukcesywnie od 1999 roku prowadzi prace budowlane polegające na modernizacji rowów odwadniających, zmierzające do ich udrożnienia, a często zmieniając ich lokalizacją (przeniesienie odcinków rowów z posesji prywatnych).
Ponadto na terenie Pruszkowa znajdują się powierzchniowe obiekty hydrograficzne. Są to zbiorniki wodne zlokalizowane na terenie m.in. parków miejskich. Największym obiektem hydrograficznym są akweny wodne zlokalizowane w Parku Potulickich W 1999r. została przeprowadzona na zlecenie Gminy Pruszków rewaloryzacja układu wodnego polegająca m.in. na oczyszczeniu z namułu dna kanałów i stawów, wykonania nowego ujęcia z rzeki Utraty. 
Inny zespół zbiorników tworzą tzw. glinianki na terenie Parku Mazowsze – dwa akweny. 
Pozostałe zbiorniki wodne należą do małych i skupiają się m.in. w północnozachodniej części terenu w rejonie ul. 3-go Maja – są to 4 małe oczka wodne towarzyszące ciekowi oraz przy ul. Żbikowskiej – 2 po północnej i 2 po południowej stronie ulicy w rejonie ujęcia rowu, jaki zasila Żbikówkę przed ul. 3-go Maja / ul. Poznańską. Ponadto oczka wodne znajdują się w południowej części terenu w Parku Żwirowisko. 

Utrata płynie ze wschodu na północny-zachód. Na całym odcinku w granicach miasta jest rzeką uregulowaną (Ostatnia regulacja rzeki miała miejsce w 1971r.)
W ramach przeprowadzonych prac wykonano regulację rzeki na całej jej długości w granicach miasta Pruszkowa 5,63 km (od km 42 + 500 do km 48 +130). Prace polegały na pogłębieniu dna i wykształceniu takiego przekroju poprzecznego koryta, który umożliwiałby pomieszczenie wód miarodajnych i zabezpieczał miasto przed powodzią.
Przekrój regulacyjny rzeki został zróżnicowany z uwagi na znaczne zwiększenie powierzchni zlewni (od 178 km2 na początku regulowanego odcinka do 228 km 2 w jego końcu).
Rzeka Utrata posiada:
— na długości 1850 m od stawów w Mosznej do wlotu Konotopy szerokość koryta do 5,0 m w dnie, skarpy o nachyleniu 1:2,
— na długości 1490 m od wlotu Konotopy do ulicy Mostowej szerokość koryta/ szerokości dna 4,0 m nachylenie skarp 1:2,
— ostatni odcinek, o długości 2290 m, ma szerokość dna 3,0 m i nachylenie skarp 1:1,5.
Głębokość rzeki wynosi obecnie od 1 do 2,3 m. Trasa przepływu przebiega w zasadzie starym korytem rzeki z wyjątkiem dwóch krótkich odcinków: jednego — na terenie dawnego wysypiska żużla, gdzie w latach siedemdziesiątych odsunięto koryto od istniejącego ciągu pieszego; drugiego — na odcinku od parku miejskiego do torów kolejki WKD, gdzie przesunięto rzekę wzdłuż starego koryta. Rzeka posiada na długości 4,2 km ślady dawnych umocnień faszynowych i betonowe na długości 1,43 km. W wyniku upływu czasu oraz braku konserwacji umocnień i skarp rzeki, doszło do ich zniszczenia.  Umocnienia z płyt betonowych wprowadzono na odcinku przebiegającym przez centrum miasta w celu zwiększenia prędkości wody, i nie dopuszczenia do osadzania się namułów. Ten typ umocnień wykonano również przy przejściu koryta rzeki pod mostami drogowymi w ulicach Armii Ludowej, Wojska Polskiego, Bolesława Prusa i Lipowej oraz pod mostami kolejowymi linii Warszawa—Katowice i Warszawa —Grodzisk Mazowiecki.
Pogłębienie Utraty w granicach miasta spowodowało konieczność wykonania niezbędnych budowli regulacyjnych. Wykonano, więc dwa stopnie żelbetonowe: jeden, zlokalizowany ok. 130 m powyżej drogi Domaniew—Moszna, o świetle 3,0 m i wysokości progu 0,8 m, drugi, ok. 80 m poniżej ulicy Lipowej — o świetle 2,5 m i wysokości progu 0,75 m, a także jaz żelbetonowy o świetle 2 X 3,0 m, wysokości stopnia 0,75 m, wysokości piętrzenia 1,0 m i poziomie piętrzenia 93,70 m n.p.m., zlokalizowany na zakończeniu odcinka regulowanego



[bookmark: _Toc513674254]2.4.4 GLEBY
Cechy pokrywy glebowej Pruszkowa są wypadkową skał macierzystych występujących na tym terenie, czyli budowy geologicznej, pozycji morfologicznej, jaką zajmują oraz działalności człowieka. Na terenie Pruszkowa poza doliną Utraty, w której zalegają osady rzeczne występują utwory pochodzenia lodowcowego. Utwory te mają zwykle budową dwudzielną. W przypowierzchniowej warstwie dominują piaski pylaste lub pyły, natomiast głębiej zwykle występują piaski, chociaż w części północnej i zachodniej Pruszkowa zalegają gliny. W dolinie Utraty są to utwory organiczne lub organiczno mineralne. Pod względem typologicznym na terenie Pruszkowa występują utwory z działu gleb autogenicznych, semi hydrogenicznych, hydrogenicznych oraz napływowych. Dział gleb autogenicznych reprezentowany jest przez rząd gleb brunatno ziemnych, w którego skład wchodzą gleby o typie brunatnym właściwym w podtypie wyługowane oraz rząd gleb płowych. Dział gleb semi-hydrogenicznych reprezentowany jest przez czarne ziemie i typ czarne ziemie. Dział gleb hydrogenicznych reprezentują gleby z rzędu gleb pobagiennych w typie gleb murszowych. Gleby napływowe reprezentują gleby aluwialne, które spotykamy w typie mad rzecznych. Duże powierzchnie na terenie Pruszkowa zajmują także gleby z działu gleb antropogenicznych zaliczonych do działu gleb kulturoziemnych oraz industrio i urbanoziemnych. Spotykane są na terenach już zurbanizowanych i zajętych przez przemysł. 
Przestrzenne zróżnicowanie omawianych gleb przedstawia się następująco. Tam gdzie występują skały o cięższym składzie mechanicznym (pyły i gliny) - płaska część równiny denudacyjnej spotykamy gleby o typie brunatno ziemnym, natomiast płaskie powierzchnie zbudowane z piasków zajmują gleby płowe (w starej nomenklaturze gleby pseudo bielicowe).
Natomiast wypełnione materią organiczną lub osadami organiczno-mineralnymi powierzchnie den dolinnych zajmują gleby z działu gleb hydrogenicznych i semi hydrogenicznych oraz napływowych.
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Zgodnie z podziałem Polski na regiony klimatyczne Wosia A., (1994) Pruszków leży w Środkowo mazowieckim regionie klimatycznym (XVIII), charakteryzującym się bardzo małą zmiennością częstości występowania poszczególnych typów pogody. Region ten cechuje się mało wyraźnymi granicami z regionami sąsiadującymi. Wyjątkiem jest tu granica z regionem zachodnio mazurskim i częściowo z Środkowo mazurskim, gdzie występują wyraźne granice. Teren opracowania należy do zurbanizowanych i uprzemysłowionych. Znaczną część obszaru zajmują tereny przemysłowe. 
Liczba dni z mgłą wynosi średnio 46 w roku, z czego najwięcej, bo 7,4 przypada na miesiąc październik. Natomiast wilgotność względna powietrza wynosi średnio w roku około 80% i waha się od 70% w czerwcu do około 90%w grudniu. W przypadku wysokiej wilgotności względnej, zbliżonej do stanu nasycenia, obecność jąder kondensacji w postaci aerozolu przemysłowego sprzyja tworzeniu się mgły. Wysoka wilgotność powietrza ma również niekorzystny wpływ, w przypadku gazów szkodliwych, rozpuszczających się w wodzie, np. dwutlenek siarki łącząc się z wodą tworzy kwas siarkowy. Rozpuszczalność dwutlenku siarki jest tym większa, im niższa jest temperatura powietrza. Podobnie jest w przypadku występowania znacznej ilości tlenków azotu, które łącząc się z zawartą w powietrzu parą wodną tworzą mieszaninę kwasu azotowego i azotawego. Omawiane reakcje zachodzące w powietrzu o wilgotności względnej powyżej 70%, a ich intensywność wzrasta ze wzrostem zawartości pary wodnej w powietrzu. Występowanie tych niekorzystnych zjawisk przypada na okres od września do marca. Teren opracowania znajduje się w strefie najniższych opadów w Polsce. Dane dla rejonu Warszawy podają 518mm opadu średnio w roku. Maksimum dni z opadem przypada na listopad – grudzień, ale najwyższe sumy opadów występują w miesiącach letnich.
Najmniejsza liczba dni z opadem przypada na wiosnę, ale najniższa suma opadów występuje w styczniu lub lutym. Około jednej trzeciej sumy rocznej opadu przypada na półrocze zimowe, a dwie trzecie na półrocze letnie. Wykazują one dużą zmienność w poszczególnych latach. Szczególną rolę odgrywają deszcze nawalne, które często powodują katastrofalne skutki. Ulewy mogą dać w ciągu godziny kilkadziesiąt mm opadu (kilkadziesiąt litrów na 1 m2). Deszcze takie zdarzają się w okresie od kwietnia do września, z największą częstotliwością w lipcu. Wiążą się one zwykle z burzami w strefie frontów chłodnych. Burze dają też niekiedy opad w formie gradu.
Średnia w roku liczba dni z opadem wynosi 130, średnia liczba dni z burzą wynosi 15, które występują głównie w lecie. Dni ze śniegiem notuje się około 58 w roku. Zachmurzenie utrudnia rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w powietrzu. Z tego punktu widzenia najmniej korzystny okres przypada od listopada do stycznia. Średnia roczna temperatura wynosi 7,9oC. średnia miesięczna temperatura najchłodniejszego miesiąca stycznia wynosi minus 3,6oC, średnia temperatura lipca wynosi 18,2oC. Roczna amplituda wynosi ponad 22oC. Najchłodniejszymi miesiącami w roku są grudzień, styczeń i luty.
Dane dotyczące wiatrów pochodzą ze stacji meteorologicznej Warszawa-Okęcie z 2002 roku. Na podstawie, których można stwierdzić znaczną przewagą wiatrów z kierunków wschód-zachód. W porównaniu z danymi z wielolecia zmniejszył się udział wiatrów z kierunków południowych. Średnia prędkość wiatru wynosiła 3,9m/s i nie odbiegała znacząco od średniej z wielolecia. Wiatr o prędkości 5m/s i więcej najrzadziej występuje przy kierunkach południowych i południowo-wschodnich. W rezultacie średnia prędkość wiatru wiejącego z tych kierunków jest najniższa (ok. 3m/s). Najwyższa sektorowa prędkość wiatru notowana jest dla kierunków zachodnich do 5,4 m/s.
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Potencjalną roślinnością (roślinnością, jaka wykształciłaby się, jako końcowy efekt sukcesji po nagłym zaprzestaniu działalności człowieka na konkretnym siedlisku) na analizowanym terenie jest subkontynentalny grąd lipowo-dębowo-grabowy [Tilio-Carpinetum (sarmaticum)] w odmianie Środkowopolskiej oraz zajmujące doliny Utraty zbiorowiska łęgowe niżowych siedlisk umiarkowanie zabagnionych – łęgi jesionowo olszowe (Circaeo-Alnetum et all.). Pruszków, jako obszar o typowo miejskiej organizacji przestrzeni nie posiada naturalnych siedlisk roślinnych. Występująca na analizowanym terenie forma roślinności ma ścisły związek ze sposobem użytkowania terenu. Na terenie Pruszkowa stwierdzono występowanie 7 typów zbiorowisk to:
1) zubożałe zbiorowiska łęgu jesionowo-olszowego z dominującą olszą czarną upodobniające się do zbiorowisk olsowych z udziałem gatunków szuwarowych,
2) zbiorowiska wierzb wąskolistnych na zmeliorowanych aluwiach, których wegetacja związana jest z wysokim stanem wód,
3) zbiorowiska turzycowisk i trzcinowisk z domieszką szuwaru szeroko pałkowego, które zajmują tereny wypłyceń wód stojących i płynących,
4) półnaturalne i antropogeniczne darniowe zbiorowiska łąkowe, pastwiskowe oraz ziołorośla nadrzeczne na glebach mineralno-organicznych, trwale lub przynajmniej okresowo wilgotne,
5) nitrofilne zbiorowiska bylin i pnączy związanych z terenami ruderalnymi tj. towarzyszących terenom zurbanizowanym,
6) antropogeniczne zbiorowiska roślin ruderalnych towarzyszących bezpośredniemu sąsiedztwu człowieka,
7) zbiorowiska roślinne w typie siedlisk grądowych zlokalizowane na terenach przekształconych przez człowieka i wykorzystywanych w miejskim systemie wypoczynkowym, jako tereny zieleni 
Ponadto w rejonie Regułki/Rowu U1 stwierdzono siedliska zubożałego łęgu (przesuszonego), którego sukcesja podąża w kierunki siedlisk olsowych. 
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Opis świata zwierząt Pruszkowa oparto na przeprowadzonej w okresie jesiennym inwentaryzacji zwierząt występujących na terenie Parku Potulickich. Ze względu na to, że zwierzęta są bardzo mobilnym komponentem środowiska przyrodniczego oraz ze względu na funkcjonowanie na terenie Pruszkowa dwóch ciągów ekologicznych, z duża dozą prawdopodobieństwa można zaryzykować twierdzenie, że przynajmniej cześć zaobserwowanych zwierząt spotkamy w innych częściach miasta. Z przeprowadzonej inwentaryzacji wynika, że największą grupę zwierząt stanowi gromada ptaków. Wynika to z silnej urbanizacji terenu, która to ograniczyła występowanie innych gromad. Ptaki są jednym z ważniejszych ogniw w łańcuchu pokarmowym. Tym, samym regulują one liczebność populacji zwierząt stanowiących niższe i wyższe ogniwa w tym łańcuchu.
Awifauna najliczniej jest reprezentowana przez gatunki występujące w Parku Potulickich, gdzie na siedliskach trzcinowiskowych i turzycowiskowych znajdują doskonałe warunki do bytowania. Ponadto spotykamy je wzdłuż cieków Utraty i Żbikówki. Bliskie położenie stawów o znacznej powierzchni tj. obiekty w Pęcicach, Stawy Raszyńskie i Stawy Walendowskie tworzą korzystne warunki lokalnej migracji.  
Wykaz gatunków awifauny stwierdzonych w Parku Potulickich [ASAK, lipiec1996r.]
1 Czapla siwa Andrea cinerea 
2 Bocian biały Ciconia ciconia 
3 Krzyżówka Anas platyrhynchos 
4 Kuropatwa Perdix perdix
5 Bażant Phasianus colchicus
6 Przepiórka Coturnix coturnix
7 Mewa śmieszka Laurus ridibundus 
8 Grzywacz Columba palumbus 
9 SierpówkaStreptopelia decaocto 
10 Kukułka Cuculus canorus 
11 Dzięcioł zielony Picus viridis 
12 Dzięcioł duży Dendrocopos major 
13 Dzięcioł średni Dendrocopos medius
14 Jerzyk Apus apus 
15 Jaskółka oknówka Delichon urbica 
16 Wrona siwa Corvus corone cornix 
17 Gawron Corvus frugilegus
18 Kawka Corvus modenula
19 Sroka Pica pica
20 Wilga Oriolus oriolus 
21 Szpak Sturnus vulgaris
22 Sikora bogata Parus major 
23 Sikora modra Parus caeruleus 
24 Kowalik Sitta europea 
25 Pełzacz Certia sp.
26 Kwiczoł Turdus pilaris 
27 Kos Turdus merula 
28 Łozówka Acrocephalus palustris 
29 Pokrzewka czarnołbista Sylvia atricapilla
30 Pokrzewka cierniówka Sylvia communis
31 Pierwiosnek Phylloscopus collybita 
32 Świstunka Phylloscopus sibilatrix 
33 Piecuszek Phylloscopus trochilus 
34 Zaganiacz Hippolais icterina 
35 Muchołówka szara Muscicapa striata
36 Dzierzba gąsiorek Lanius collurio 
37 Dzwoniec Carduelis chloris 
38 Kulczyk Serinus serinus 
39 Szczygieł Carduelis carduelis 
40 Makolągwa Acanthiis cannabina
41 Zięba Fringilla coelebs 
42 Trznadel Emberiza citrinella 
43 Potrzos Emberiza schoeniclus
44 Wróbel Passer dometicus 
45 Mazurek Passer montanus

Ssaki są reprezentowane przez wiewiórki, krety, stwierdzono występowanie piżmaka i łasicowatych oraz drobnej zwierzyny łownej - zajęcy. Nie stwierdzono występowania zwierząt większych, nie ma także gatunków zagrożonych. Spośród gadów zaobserwowano jaszczurkę zwinkę. Należy tu zaznaczyć, że wszystkie gatunki gadów na terenie Polski są pod ochroną prawną. Płazy podobnie jak gady są pod ochroną prawną w całości lub w okresach godowych. Płazy są zwierzętami dwuśrodowiskowymi: w okresie rozrodu związane są ze zbiornikami wodnymi, a po rozrodzie żyją na lądzie. W związku z tym możemy spotykać je w różnych siedliskach. Występowanie gromady ryb oparto na wywiadach z wędkarzami [za JKKT Sp. z o.o., 1998]. Potwierdzili oni występowanie: karpia, płoci, uklei, okonia, miętusa i szczupaka. 
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Na terenie Pruszkowa brak jest rezerwatów przyrody. Najbliższy rezerwat znajduje się w gminie Raszyn. Są to „Stawy Raszyńskie znajdujące się ok. 4,5km na południowy-wschód od Pruszkowa. Istnienie tego rezerwatu ma duże znaczenie dla Pruszkowa z tego powodu, że przez Rez. Stawy Raszyńskie przepływa Raszynka, która jest prawostronnym dopływem Utraty. Zasila ona Utratę tuż przed południowo-wschodnią granicą gminy. Wzdłuż Raszynki biegnie ważny korytarz ekologiczny o ponadlokalnym znaczeniu.

Na terenie miasta Pruszkowa znajduje się strefa chronionego krajobrazu powołana na podstawie rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 sierpnia 1997 r. Obowiązującym aktem prawnym jest Rozporządzenie Nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2007 r. Nr 42, poz. 870 ze zm.).
W obrębie granic miasta Pruszkowa został wytyczony obszar strefy szczególnej ochrony ekologicznej o znaczeniu regionalnym, obejmujący teren miasta o zwiększonej wartości przyrodniczej. Strefa zasięgu obszarów o znaczeniu ekologicznym obejmuje koryto rzeki Utraty wraz z przylegającym ekosystemem łąkowym.
Zasięgiem Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu została objęta dolina rzeki Utraty - wzdłuż koryta rzeki Utraty, 20 m od jej brzegów na całym przebiegu rzeki przez miasto oraz na odcinku 300 m wzdłuż koryta rzeki Raszynki do jej ujścia do rzeki Utraty. Szczegółowy przebieg zawiera ww. rozporządzenie. Powierzchnia terenu obszaru chronionego wynosi około 80 ha.
Dolina Utraty jest tym ważniejsza, że wzdłuż jej biegu usytuowane są największe założenia  zieleni urządzonej tj. Park dworski w Pęcicach (położony poza terenem miasta). Parki zespołu szpitala tworkowskiego, Park Potulickich wraz z Nowym Parkiem przy ul. Lipowej, Park Anielin, silnie zdegradowany park pałacowy na Żbikowie.
System ten uzupełniony jest przez rozproszone w południowej, północnej i centralnej części inne założenia parkowe takie jak mały park na Osiedlu Prusa ( Żwirowisko), Park Mazowsze, Park Sokoła .
Nie urządzona zieleń dolin rzek, parki, skwery, zieleń obiektów sportowych i cmentarzy, bogata zieleń osiedlowa, tereny ogrodów działkowych, ogrody prywatne towarzyszące zabudowie jednorodzinnej, zadrzewienia przyuliczne oraz liczne obszary zieleni niezagospodarowanej  pełnią funkcję filtrów zanieczyszczeń powietrza, produkcji tlenu i mają znaczenie klimatotwórcze.
[image: schemat zieleni miejskiej pruszkow]
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W Pruszkowie jest siedem parków o łącznej powierzchni 52 ha, w tym:
- Park Potulickich - 23,25 ha
- Park Mazowsze - 9,80 ha
- Park Anielin - 4,40 ha
- Park Kościuszki  (tzw. park Sokoła) - 4,26 ha
- Park przy os. Prusa - 2,41 ha
- Park Hosera - 2,0 ha - prywatny
- Ogród Północny - 4,70 ha- planowany, obecnie nie urządzone błonia nad Utratą
- Skwer „Różana”- ok. 0,5 ha
oraz 
- Zespół parkowo-leśny szpitala Tworkowskiego
- Zespół Pałacowo - ogrodowy na Żbikowie

Na obrzeżach miasta, poza jego granicami zlokalizowane są ponadto 2 duże parki zabytkowe w Helenowie i w Pęcicach.
Park Mazowsze wraz z zespołem wodnym jest położony na terenie dzielnicy Żbików. Na obszarze około 9,8 ha rozciąga się teren posiadający wyjątkowe walory krajobrazowe i estetyczne, stanowiący enklawę przyrody. Park służy za miejsce wypoczynku dla mieszkańców miasta i okolic, zwłaszcza w okresie letnim. Znajdują się tu dwa zbiorniki wodne, będące pozostałością, po mającej miejsce wiele lat temu eksploatacji gliny, posiadające powierzchnię około 5 ha. Obiekt jest powiązany funkcjonalno-przestrzennie z terenami zajmowanymi przez ogródki działkowe i budownictwo jednorodzinne. Drzewostan parku stanowią gatunki w większości pochodzące z nasadzeń. W części wschodniej parku oraz po północnej stronie boiska sportowego dominują zwarte masywy drzew z dużym udziałem klonu, lipy i jesionu. W części zachodniej drzewostan jest rozproszony, wzdłuż traktów komunikacyjnych najczęściej występują jesiony natomiast we wnętrzach parkowych przemieszane są topole, wierzby i jarzęby. W latach 2007-2009 zrealizowano przebudowę Parku Mazowsze polegającą na modernizacji układu wodnego, wykonaniu oświetlenia, wybudowaniu pomostu widokowego nad stawem oraz mostku łączącego zbiorniki wodne, budowie nawierzchni pieszych oraz pieszo-jezdnych z kostki brukowej oraz żwiru, nawierzchni zatok oraz parkingów, wykonaniu podbudowy do boisk do piłki nożnej oraz realizacji projektu nowych nasadzeń zieleni oraz renowacji istniejących trawników. Do użytku odwiedzających zostały oddane atrakcje takie jak miejsca na ognisko, drewniany pomost przy nabrzeżu większego stawu i altana. Dla najmłodszych dzieci powstał plac zabaw oraz linarium do wspinania. Młodzież zyskała nowe wielofunkcyjne boisko, na którym można grać w koszykówkę i piłkę nożną. Dzieci, jak również dorośli mogą korzystać z elementów treningowych na wolnym powietrzu, które tworzą tzw. ścieżkę zdrowia. Dla miłośników łowienia ryb wybudowano pomosty wędkarskie. 
W parku postawiono 13 tablic edukacyjnych dotyczących drzew, ptaków, płazów i owadów, które możemy spotkać na terenie parku oraz inne ciekawe informacje (np. tablica opisująca urządzenia rekreacyjne na ścieżce zdrowia). Zrewitalizowany Park Mazowsze, został wyróżniony w 2009 r. w konkursie na „Najpiękniejsze Parki Mazowsza" organizowanym przez Marszałka Województwa Mazowieckiego.
Park Potulickich jest obiektem o szczególnych walorach krajobrazowych. Zlokalizowany w centralnej części miasta Park Potulickich o powierzchni 23,25 ha to jeden z najcenniejszych obiektów związanych z przeszłością Pruszkowa. Został założony w II połowie XIX w. prawdopodobnie według projektu Karola Sparmana z Saksonii. Zgodnie z tendencjami w sztuce ogrodowej końca XIX w. park harmonizował z charakterem okolicy. Przy komponowaniu parku wykorzystano, jako główny motyw istniejące stawy. Układ wodny parku został zrewaloryzowany w latach 1996-1998, co spowodowało między innymi znaczącą poprawę, jakości wód w stawach.
 W południowo-zachodniej części parku znajduje się klasycystyczny pałac z XIX wieku, obecnie siedziba Urzędu Stanu Cywilnego. Część parku – obszar dawnego podjazdu pod dwór, urządzony jest, jako miejski skwer- Plac im. Jana Pawła II, który jest masowo uczęszczany przez mieszkańców.
Na szczególną uwagę na terenie parku zasługuje układ wodny, który stanowi powierzchnię około 8,5 ha, składający się z czterech stawów, zbiorników wodnych oraz systemu łączących je kanałów, jak również starorzecza tj. zespołu starego koryta rzeki Utraty oraz zespołu podmokłych zbiorowisk szuwarowo-turzycowych. Zbiorowiska te są szczególnie cenne ze względu na naturalne siedlisko i miejsca lęgowe dla fauny, w szczególności dla ptactwa. W Parku Potulickich występuje stary, cenny drzewostan parkowy oraz drzewa uznane za pomniki przyrody: topole białe i szare, modrzewie europejskie, olsze czarne, wiąz szypułkowy, jesion wyniosły. W rejonie stawów i starorzecza dominuje olcha z domieszką wiązu, brzozy, lipy i jesionu.
Zabytkowe obiekty znajdujące się w parku, wpisane do rejestru zabytków, to:
•	klasycystyczny (ok. 1860 r.) Pałacyk Potulickich, stanowiący wraz z parkiem i kompleksem stawów zespół zabytkowy. Po II wojnie światowej był siedzibą organów władzy ludowej, pogotowia ratunkowego. Obecnie znajduje się w nim Urząd Stanu Cywilnego, który przeszedł kapitalny remont w latach 2003-2004. Wpisany do rejestru zabytków pod numerem 1089/491 z dnia 26 marca 1962r.
•	oficyna dworska wraz z wozownią - oranżerią, zbudowana w stylu romantycznym w latach 60. XIX w. Wozownia została zaadaptowana w latach 70. XX w. na potrzeby założonego w 1975 r. Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego. Oba budynki są wpisane do rejestru zabytków pod numerem 1090/1111 z dnia 17 maja 1975 r.
•	lodownia dworska (wejście w obrębie posesji zajmowanej przez Muzeum), budowla gospodarcza końca XIX w., jedyna na tym terenie zachowana piwnica tego typu. Wpisana do rejestru zabytków pod numerem 1287 z dnia 16 lutego 1987 r.
Na terenie Parku Potulickich znajduje się również tablica pamiątkowa na zrekonstruowanej ścianie przy ul. Bolesława Prusa nad stawem. W tym miejscu, jesienią 1943 r. Niemcy rozstrzelali kilkudziesięciu Polaków m.in. więźniów Pawiaka (pomnik wpisany do ewidencji Miejsc Pamięci Narodowej).
Park Kościuszki (Park Sokoła) usytuowany jest w centralnej części miasta i posiada powierzchnię 4,26 ha. Północna część parku, wraz z zabytkowym Pałacykiem „Sokoła" zbudowanym w 1867 r. w stylu neorenesansowym, objęta jest ochroną konserwatora zabytków, a budynek wpisany jest do rejestru zabytków pod numerem 664 z dnia 4 stycznia 2006 r.
Po II wojnie światowej pałacyk stał się siedzibą Domu Kultury Dzieci i Młodzieży, a 1 września 1974 r. został przekształcony w Młodzieżowy Dom Kultury. Na parterze mieści się również Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia. W ostatnich latach (2008-2010) obiekt przeszedł gruntowną rewitalizację przywracającą mu pierwotny wygląd. Na wieży pałacowej zostawiono zegar z 1974 r. wydzwaniający kuranty na cztery strony świata.
Współczesna część parku położona jest od strony ul. Niepodległości. Pomiędzy zabytkową i współczesną częścią parku zlokalizowane jest przedszkole. Przez teren parku prowadzi ciąg pieszy, który jest bardzo popularny wśród mieszkańców. Starodrzew znajduje się głównie w starej części parku – są to klony, robinie, jesiony, kasztanowce, brzozy, stanowiące luźne grupy na powierzchniach trawiastych.
W latach 2009-2011 wykonano przebudowę Parku Kościuszki od strony ul. Niepodległości i ul. Chopina. Modernizacja południowej części Parku Kościuszki miała na celu pogodzenie funkcji parku miejskiego, spacerowego z funkcją „ogrodu dziecięcego”, czyli parku, którego wiodącą funkcją będą nowoczesne, atrakcyjnie wyposażone place zabaw dla dzieci. W ramach modernizacji parku wykonane zostało nowe ogrodzenie, nawierzchnia alejek oraz oświetlenie. Wymieniono ławki i kosze. Wybudowano plac zabaw dla dzieci przeznaczonych dla różnych grup wiekowych. Zastosowano na nim bezpieczną wylewaną nawierzchnię syntetyczną o bogatej kolorystyce. Z myślą o młodzieży pobudowano również nowe boisko do koszykówki (w miejscu istniejącego). W osi wejścia usytuowanego w rejonie skrzyżowania ul. Niepodległości i ul. Chopina w miejscu istniejącej rabaty zaprojektowany został, otoczony kwietnikami, plac parkowy z fontanną „Mali Muzykanci".
Park Anielin Wschodni o powierzchni 2,63 ha położony jest pomiędzy ul. B. Prusa i al. Wojska Polskiego. Obiekt ten stanowi naturalny ciąg terenów zieleni łączący się z Parkiem Potulickich oraz Parkiem Anielin Zachodni. Drzewostan parkowy zróżnicowany pod względem wiekowym, w większości jest w dobrym stanie zdrowotnym. Występuje głównie wzdłuż alejek parkowych oraz na całym terenie pojedynczo lub w kępach.
W latach 2005-2008 zrealizowano modernizację parku polegającą na budowie alejek żwirowych na terenie parku oraz chodników przy ulicach, urządzeniu dwóch placów zabaw (z nawierzchnią bezpieczną), zamontowaniu elementów przeznaczonych do ćwiczeń, ustawianiu elementów małej architektury i oświetlenia oraz wykonaniu projektu zieleni.
Park Anielin Zachodni, częściowo położony pod estakadą jest parkiem obecnie modernizowanym, i ma posiadać program dostosowanym do potrzeb młodzieży, jako teren min do uprawiania parkuru i street work out.  W dniu 21 grudnia 2016 r. została zawarta umowa pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Gminą Miasto Pruszków. Nasza Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego na wykonanie projektu pn. „Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych w Pruszkowie”. Od 2017 roku trwają prace przy zagospodarowaniu Parku Anielin Zachodni. Zakończenie robót jest przewidziane zgodnie z harmonogramem na koniec 2018 roku.
Obiektem o powierzchni 1,50 ha położonym przy al. Wojska Polskiego po modernizacji będzie stanowił element ciągu terenów zieleni łączący Parku Anielin Wschodni oraz tereny przylegające do rzeki Utraty. 
Park Żwirowisko
Park Żwirowisko o powierzchni 2,41 ha został utworzony, jako teren rekreacyjny z myślą o mieszkańcach osiedla os. Bolesława Prusa. Teren ten jest szczególnie cenny ze względu na obecność zbiorników wodnych, co ma znaczny wpływ na tworzenie się ostoi dla zwierząt, głównie ptactwa.
Modernizacja parku, która rozpoczęła się w 2013 r. polega na rozbudowie części rekreacyjno-wypoczynkowej oraz rewitalizacji układu wodnego – dawnych wyrobisk żwirowych. Wykonano prace polegającej na podniesieniu i ustabilizowaniu poziomu lustra wody w obu stawach z jednoczesnym powiększeniem mniejszego stawu. Elementem wartym uwagi są tarasowane skarpy małego stawu stanowiące oprawę kaskady wodnej akcentowanej w górnej partii plastyczną dominantą w formie kuli.
W parku stworzono miejsce kameralnego wypoczynku dla młodszych i starszych wyposażone w stoliki do gier. Placyk do gier nazwany „Zakątkiem Szu" oświetlony jest latarnią, która w swojej formie nawiązuje do drzewa. Wykonano nowe nasadzenia, wprowadzono roślinność pnącą i okrywową.
W 2014 r. rozpoczął się trzeci etap realizacji inwestycji polegającej na zagospodarowania Parku „Żwirowisko", w którego zakres weszła budowa drogi w północnej części parku (w dowiązaniu do placu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz w części południowej tj. pomiędzy koroną skarpy dużego stawu, a ul. Brzozową), a także budowa i wyposażenie skateparku oraz placu zabaw.
Zakres prac na Pl. Kardynała Wyszyńskiego obejmował wykonanie nawierzchni jezdnych i pieszych, muru oporowego ze schodami i pochylniami, przyłącza wodociągowego, budowę fontanny (płyty wodnej), montaż elementów małej architektury i oświetlenia oraz urządzenie zieleni.
Zespół leśny na terenie Szpitala Psychiatrycznego 
Zespół urbanistyczno-architektoniczny znajdujący się przy ul. Partyzantów 2/4 został zbudowany w latach 1888-1891. Powstały wówczas pawilony dla pacjentów i zaplecze administracyjno-gospodarcze. 21 Listopada 1891 r. miało miejsce uroczyste otwarcie szpitala. Był to pierwszy polski szpital zbudowany w układzie pawilonowym, oświetlony elektrycznie lampami żarowymi i łukowymi, posiadający własną infrastrukturę.
Obiekt szpitala wraz z otaczającymi go terenami zieleni jest wpisany do rejestru zabytków pod numerem 1281 z dnia 2 stycznia1987 r. Ponad stuletnie zabudowania Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych otoczone są zabytkowym parkiem z pięknym drzewostanem oraz pomnikami przyrody. Placówka obejmuje obszar wielkości 57 ha, z czego prawie 23 ha zajmuje park. Park jest bogato zadrzewiony i zakrzewiony. Zwarty drzewostan (dęby, buki, lipy, modrzewie, brzozy, leszczyna i osika) jest ostoją wielu zwierząt (kuny, lisy, sowa uszata, myszołów, dzięcioł czarny). Na terenie parku znajdują się rozlewiska i starorzecza Utraty, obejmujące łącznie pięć oddzielnych zbiorników, w tym jeden z wyspą. Bujna zieleń okala większość budynków szpitala, w których są oddziały, przychodnie, laboratorium i inne obiekty. Jedną z naturalnych granic szpitala jest rzeka Utrata, obok której znajdują się trzy stawy położone w bliskim sąsiedztwie cmentarza. Park, zwłaszcza w części położonej od strony rzeki ma charakter naturalny, dziko rosnący, nieuporządkowany.
Od roku 2008 na terenie szpitala realizowany jest plan modernizacji, z odtworzeniem zabytkowego układu urbanistycznego i programem konserwacji zabytków.
W obrębie parku znajduje się zabytkowy cmentarz z nagrobkami twórców polskiej psychiatrii, grobami artystów, architektów i historycznych rodów warszawskich. Zlokalizowane są tu również kwatery Obrońców Września 1939 r. i ofiar ewakuacji Warszawy w 1944 r. Cmentarz wraz z kaplicą cmentarną został wpisany do rejestru zabytków pod numerem 1089/491 z dnia 26 marca 1962 r.
Ogród Północny – teren planowanego paku - obecnie nieurządzone błonia pomiędzy rzeka Utratą a ul. Poznańską. 
Zespół Pałacowo - ogrodowy na Żbikowie - położony po południowej stronie ul. Poznańskiej, w rejonie skrzyżowania z ul. 3go Maja.- teren prywatny. Zachowany jest XIXw pałac i zabudowania folwarku.
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Istotnym elementem zieleni miasta są przestrzenie międzyblokowe istniejących osiedli mieszkaniowych. Tereny te, praktycznie bez wyjątku, charakteryzują się bogatą, dojrzałą i na ogół pielęgnowaną zielenią wysoką i niską. Brakuje natomiast wyraźnie zdefiniowanych, czytelnych przestrzeni publicznych wzbogaconych o elementy małej architektury, obiekty rekreacji i sportu, urządzone place zabaw dla dzieci. Nieliczne obiekty tego typu występują na osiedlu Prusa ( plac zabaw) i na osiedlu Staszica ( boiska- tzw. „szóstki” w rejonie kościoła.
Tereny zieleni Osiedla Staszica
Osiedle Staszica jest największym osiedlem mieszkaniowym miasta. Pomiędzy budynkami mieszkalnymi, utworzone są wnętrza zagospodarowane zielenią.. Ogólnie stan zagospodarowania należy ocenić, jako „nieuporządkowany”. Nawierzchnie są z reguły zdewastowane, zieleń o niskim standardzie nie jest skomponowana. Generalnie rzecz biorąc, brakuje urządzonej przestrzeni publicznej, która mogłaby stanowić o identyfikacji osiedla.
Tereny zieleni Osiedla Prusa
Osiedle Prusa zbudowane w latach 90tych XX wieku zlokalizowane jest pomiędzy Al. Wojska Polskiego, ul. Plantową i ul. Brzozową jest osiedlem dość kameralnym. Przestrzenie międzyblokowe urządzone są dość zadbaną zielenią.
Walorem osiedla jest zlokalizowany po stronie wschodniej park, urządzony wokół dawnych wyrobisk żwiru. Na terenie osiedla usytuowany jest jeden, dość dobrze urządzony plac zabaw.
Tereny zieleni Osiedla przy ul. Chopina i Niepodległości
Osiedle położone jest pomiędzy ul. Powstańców, Chopina, al Niepodległości i Al. Wojska Polskiego. Na terenie osiedla zlokalizowane jest przedszkole i szkoła. Zieleń osiedlowa jest dobrze rozwinięta, choć wymaga korekt. Brak jest elementów zagospodarowania rekreacyjnego.
Tereny zieleni Osiedla Parkowe
Budynki osiedla usytuowane są po dwóch stronach ul. Kopernika i wzdłuż północnego odcinka ul. Lipowej. Wnętrza międzyblokowe otwarte są w stronę ulic. 
Istniejąca zieleń, aczkolwiek dość dobrze rozwinięta jest zaniedbana. Brakuje wyposażenia rekreacyjnego, w tym placów zabaw dla dzieci.
Tereny zieleni Osiedla Wyględówek
Osiedle zlokalizowane jest pomiędzy ul. Pasażerską, Andrzeja i Ewy jest kameralnym osiedlem z lat 70tych XX wieku. Zieleń osiedlowa jest dobrze rozwinięta i dość dobrze utrzymana. Na terenie zlokalizowany jest dość nowoczesny plac zabaw dla dzieci.
Tereny zieleni Osiedla przy ul. Kraszewskiego
Najstarsze osiedle mieszkaniowe Pruszkowa, z lat 50tych XX wieku, położone jest pomiędzy ulicami Kraszewskiego, Lipową, Armii Krajowej i Kościelną.
Duże wnętrza osiedlowe są bardzo zaniedbane zarówno pod względem urządzenia zieleni jak i wyposażenia. Wyjątkiem jest zrealizowany zieleniec przy Bibliotece Publicznej.
Zieleń przyuliczna. 
W dniu 21 grudnia 2016 r. została zawarta umowa pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Gminą Miasto Pruszków. Nasza Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego na wykonanie projektu pn. „Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych w Pruszkowie".  Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 5 481 017,62 zł. Dofinansowanie zostało ustalone na poziomie 3 246 686,96 zł. 
W ramach projektu realizowane zostało zagospodarowanie zieleni przyulicznej wzdłuż głównego szlaku komunikacyjnego miasta - Al. Wojska Polskiego od ul. Działkowej do ul. Powstańców i od ul. Powstańców do rzeki Utraty, ul. Pogodnej, ul. Plantowej 
 Miejski Ośrodek Sportowy
Ośrodek położony jest w rejonie skrzyżowania ulic Al. Jerozolimskie i Prusa. Od strony południowej, poprzez koryto rzeki Utraty ośrodek sąsiaduje z Parkiem Potulickich. Na terenie usytuowany jest stadion- (zmodernizowany) oraz hala Klubu Sportowego „Znicz”.
Zespół sportowy służy przede wszystkim sportowi kwalifikowanemu. Teren towarzyszący w/w obiektom jest słabo zainwestowany. Tereny zieleni są praktycznie nieurządzone. 
 Centrum Sportu Szkolnego
Stadion sportowy położony jest przy zespole szkół Technicznych i Liceum przy ul. Staszica, w rejonie skrzyżowania z ulicami ulic Gomulickiego i Akacjową. Stadion jest zmodernizowany i charakteryzuje się wysokim standardem
Ogrody działkowe 
Rozproszone są na terenie całego miasta, stanowią enklawy bogatej i zadbanej, aczkolwiek nieuporządkowanej zieleni. Dostępność ogrodów działkowych praktycznie jest ograniczona do użytkowników działek.
Cmentarze
Na terenie miasta zlokalizowane są 2 zabytkowe, czynne cmentarze – w południowej części miasta w rejonie ulic Cmentarnej, 2go Sierpnia, na Żbikowie przy ul. Domaniewskiej oraz zabytkowy cmentarz żydowski przy ul. Lipowej. Cmentarze te są oazami bogatej i starej zieleni.
Zabytkowy, niewielki, cmentarz wojenny zlokalizowany jest w zespole parkowo- leśnym Szpitala Tworkowskiego. Na terenie Gąsina przy ul. Przejazdowej urządzony jest nowy cmentarz komunalny.
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Miasto położone jest w dolinie rzeki Utraty, pomiędzy ujściem cieków Żbikówki i Regułki. Doliny rzek to obszary najcenniejsze przyrodniczo, stanowiące korytarze ekologiczne, objęte systemem ochrony Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
Szczególne znaczenie ma ciąg doliny Utraty o znaczeniu ponad lokalnym. Wzdłuż jej biegu usytuowane są największe założenia zieleni urządzonej tj. Park dworski w Pęcicach (położony poza terenem miasta). Parki zespołu szpitala tworkowskiego, Park Potulickich wraz z Nowym Parkiem przy ul. Lipowej, Parki Anielina, Zespół Miejskiego Ośrodka Sportu oraz Park pałacowy na Żbikowie. 
Koncentracja urządzonych obiektów zieleni i obiektów rekreacyjnych wzdłuż biegu Utraty jest charakterystyczna dla Pruszkowa. 
Wymienione wyżej obiekty, wraz z nieurządzonymi błoniami, terenami ogrodów działkowych wzdłuż rzeki tworzą zwarty kompleks zieleni, którego kulminacją jest zlokalizowany w części wschodniej miasta kompleks złożony z parków szpitalnych Tworek, Parku Potulickich wraz z Nowym Parkiem przy ul. Lipowej, Parków Anielina i Zespołu Miejskiego Ośrodka Sportu. Park Żbikowski ( zdewastowany) usytuowany jest na zachodnim krańcu terenów zieleni położonych w dolinie Utraty.
W rejonie ścisłego Śródmieścia istnieją ponadto park Anielin Zachodni, niewielkie skwery przy Różanej i Bergsona oraz Park Kościuszki/ Sokoła.
Nasycenie przestrzeni miasta istniejącymi terenami zieleni publicznej urządzonej a także terenami nieurządzonymi o potencjalnych cechach pozwalających na włączenie ich w ten system ( głównie tereny w dolinie rzek) jest nierównomierne.
O ile w Śródmieściu i Tworkach, abstrahując od standardu programu rekreacyjnego, nasycenie urządzonych terenów zieleni i innych obiektów rekreacyjnych jest więcej niż wystarczające to:
- w południowej części miasta po wschodniej stronie Osiedla im. Bolesława Prusa istnieje tylko niewielki park wokół dawnych wyrobisk Żwiru.
- na terenie Ostoi zlokalizowane są niewielkie zieleńce-place sportowe
Gąsin pozbawiony jest urządzonych obiektów zieleni rekreacyjnej.
-na terenie Żbikowa, oprócz wymienionego wyżej parku pałacowego w dolinie Utraty ( teren prywatny i znacznie zdegradowany), zlokalizowany jest publiczny Park Mazowsze oraz Park – arboretum Hoserów ( prywatny), ale teren Żbikowa-Bąki podobnie jak Gąsin pozbawiony jest obiektów zieleni publicznej o funkcjach rekreacyjnych.
Na obrzeżach miasta, ale poza jego obszarem administracyjnym zlokalizowane są ponadto 2 duże i cenne parki zabytkowe w Helenowie i w Pęcicach, oraz Park w Komorowie. Park Helenowski zlokalizowany po południowo-zachodniej stronie miasta, na terenie Gminy Komorów, jest obiektem zamkniętym, użytkowanym przez MON. Park Pęcicki po północno- wschodniej stronie miasta, w Gminie Michałowice, jest częściowo dostępny. Park Komorowski i Park Pęcicki leżą w dolinie Utraty i wpisują się w system nadrzecznych terenów zieleni z jednej strony, a z drugiej w system obiektów zabytkowych zakładanych w nawiązaniu do rzeki. 
Istnienie w/w parków położonych poza granicami miasta jest nie bez znaczenia dla Pruszkowa w aspekcie kształtowania warunków klimatycznych jak i potencjalnego kształtowania kierunków penetracji turystycznej. Nieurządzona zieleń doliny rzeki Utraty, oraz graniczące z nią liczne obszary zieleni niezagospodarowanej pełnią funkcję filtrów zanieczyszczeń powietrza, produkcji tlenu i mają oczywiście znaczenie przyrodnicze i klimatotwórcze, nie spełniają jednak kryteriów wymaganych dla terenów zieleni o funkcji rekreacyjnej.
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Zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie przyrody z 2013 roku pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.
Obecnie pomniki przyrody ustanawia, w drodze uchwały, rada gminy.
Aby uznać drzewo za pomnik przyrody jego obwód w pierśnicy powinien być większy niż szacunkowe wartości minimalne dla danego gatunku, ponadto musi charakteryzować się właściwym pokrojem oraz dobrym stanem zdrowotnym.
Według danych z 2012 roku liczba pomników przyrody w Polsce wynosiła 36316. Najwięcej pomników przyrody występuje w województwie mazowieckim (4272), a najmniej w województwie opolskim (661).
Na terenie Miasta Pruszkowa znajduje się 26 szt. drzew, które zostały uznane, jako pomniki przyrody:
•	ul. Komorowska 47
O	klon zwyczajny o obwodzie 327 cm - 1 szt.
o	brzoza brodawkowata o obwodzie 222 cm - 1 szt.
•	ul. Dolna 38
o	dąb szypułkowy o obwodzie 360 cm - 1 szt.
•	ul. Żbikowska 56
o	lipa drobnolistna o obwodzie 467 cm - 1 szt.
•	Park Potulickich
o	topola biała o obwodach 472 cm i 618 cm - 2 szt.
o	modrzew polski o obwodach 194 cm, 275 cm, 277cm, 279 cm, 336 cm - 5 szt.
o	topola szara o obwodach 400 cm, 480 cm - 2 szt.
o	wiąz szypułkowy o obwodzie 296 cm - 1 szt.
o	jesion wyniosły o obwodzie 280 cm - 1 szt.
o	olsza czarna o obwodach 296 cm, 340 cm - 2 szt.
•	ul. 3-go Maja 8
o	topola szara o obwodzie 435 cm - 1 szt.
o	topola biała o obwodzie 540 cm - 1 szt.
•	ul. 3-go Maja na wprost nr 2 (wzdłuż torów PKP od strony ul. Kurca)
o	topola szara o obwodzie 540 cm - 1 szt.
•	ul. Traktowa 5
o	jesion wyniosły o obwodach 341 cm, 368 cm, 396 cm - 3 szt.
•	ul. Partyzantów 2/4
o	topola kanadyjska o obwodzie 440 cm - 1 szt.
o	dąb szypułkowy o obwodzie 370 cm - 1 szt.
•	ul. Bliska 1
o	wiąz szypułkowy o obwodzie 293 cm - 1 szt.

[bookmark: _Toc513674263]2.4.8.5 KORYTARZE EKOLOGICZNE   
Na terenie Pruszkowa funkcjonują trzy ciągi ekologiczne. Pierwszy o znaczeniu ponad lokalnym – wzdłuż Utraty, dwa kolejne o znaczeniu lokalnym. Ciąg ekologiczny wzdłuż Utraty stanowi jedną z niewielu tras umożliwiających migrację zwierząt i roślin pomiędzy północną a południową częścią miasta, co sprzyja zwiększaniu różnorodności. Tereny położone na północy zyskują większą odporność na antropopresję poprzez wzbogacanie gatunkami pochodzącymi z południowej części miasta.
Południowa część miasta zmuszona jest tym samym do aktywności przejawiającej się w tworzeniu warunków do migracji gatunków chroniąc tym samym przed ubożeniem i utrzymując sprawność biologiczną terenów niezurbanizowanych i nieuprzemysłowionych. Funkcjonowanie korytarza ekologicznego wzdłuż Utraty jest ograniczane poprzez wysoki stopień antropogenizacji brzegów rzeki, tj. sztuczne koryto bez naturalnej roślinności oraz budowla wodna (jaz) i dwa przejazdy (mosty) kolejowe, a także cztery mosty drogowe, będące obiektami infrastruktury miejskiej. 
Ciąg ekologiczny wzdłuż Regułki/Rowu U1 ma znaczenie lokalne i stanowi korytarz wspomagający ciąg wzdłuż Utraty. Łączy on obszary zielone – łąki w zachodniej części Tworek z Utratą. Wzdłuż koryta tego cieku występują siedliska zbliżone do naturalnych np. od ul. Dolnej stwierdzono zbiorowisko łęgu. Na znacznych obszarach występują jeszcze zbiorowiska roślinne zgodne z roślinnością potencjalną tj. siedliska łęgu olszowo-jesionowego. Jednakże w związku z dynamicznym rozwojem tych terenów w ostatnich latach obserwuje się przekształcenia w szacie roślinnej tego terenu. W wielu przypadkach jest to efektem zbyt bliskiego sąsiedztwa np. składów budowlanych. W opracowaniu pt. Koncepcja przebudowy Rowu U1 zawarta jest pełna inwentaryzacja drzew występujących wzdłuż jego biegu.
Ciąg ekologiczny Żbikówka podobnie jak w przypadku Regułki ma charakter lokalny. Ciek ten łączy płaty zieleni w dzielnicach Żbików i Bąki. Jak wcześniej napisano Żbikówka przepływa głównie poprzez tereny użytkowane rolniczo, chociaż w rejonie ul. 3-go Maja i ul. Zachodniej przepływa przez tereny zabudowy mieszkaniowej, a pomiędzy Utratą i ul. 3-go Maja rzeka przepływa w rejonie terenów zagospodarowanych. Na trasie przepływu tego cieku za pseudo-naturalne można uznać tereny po dawnych stawach, gdzie obecnie obserwuje się wtórną sukcesję roślinną.
[bookmark: _Toc513674264]2.4.8.6 SIEDLISKA PRZYRODNICZE 
Opis siedlisk przyrodniczych z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej Natura 2000 stwierdzonych w obrębie terenu badań, będę przedmiotem działań ochronnych zaplanowanych w projekcie:


· 3150 – starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami Nympheion, Potamion:
Siedlisko przyrodnicze o kodzie 3150 obejmuje naturalne, mezo- i eutroficzne zbiorniki wodne o charakterze jezior, niewielkich oczek wodnych oraz starorzeczy. Charakteryzują się one różną głębokością, a woda w nich ulega zazwyczaj powolnej wymianie (tempo zachodzenia procesu uzależnione jest od ukształtowania terenu i głębokości poszczególnych zbiorników). Siedlisko to stwierdzane jest na terenie całego kraju, jednak jego powierzchnia ulega stałemu spadkowi na skutek działalności człowieka (m.in. melioracje odwadniające, obniżenie poziomu wód gruntowych, regulacja koryt rzecznych). Przyjęto podział siedliska na dwa podtypy:
3150-1 jeziora eutroficzne,
3150-2 eutroficzne starorzecza i naturalne, drobne zbiorniki wodne.
Sezonowa zmienność stanów wód w obrębie starorzeczy jest istotnie wyższa od dużych jezior eutroficznych. Charakteryzują się one brakiem kontaktu z wodami rzeki (z wyjątkiem okresów bardzo wysokich stanów wód), zazwyczaj podłużnym lub półkolistym kształtem, najczęściej niewielką głębokością i brakiem stref termicznych. Częstym zjawiskiem jest porastanie całej powierzchni starorzecza przez roślinność wodną – czy to zanurzoną (elodeidy), zakorzenioną w dnie o liściach pływających po powierzchni (nymfeidy), czy też unoszącą się na powierzchni wody (pleustofity). Istnienie starorzeczy zależne jest od poziomu wód w rzece oraz od poziomu wód gruntowych. Jednym z głównych przyczyn zaniku tego podtypu siedliska 3150 jest – oprócz osuszania i zasypywania – obniżanie się poziomu wód gruntowych na skutek działalności człowieka.

· 9170 – grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum i Tilio-Carpinetum):
Siedlisko przyrodnicze o kodzie 9170 obejmuje dawniej szeroko rozprzestrzenione, dominujące na terenie dzisiejszej Polski wielogatunkowe lasy liściaste (niekiedy z domieszką gatunków iglastych) z dużym udziałem graba i dębu. Istotnymi drzewami, które często występują w drzewostanie grądów, jako taksony domieszkowe są m.in. lipy, klony (zwyczajne i jawory), wiązy (polne, szypułkowe, górskie), jesiony, olsze, wiśnie, czereśnie, a w niektórych częściach kraju także świerki i jodły. W zależności od ukształtowania terenu, składu gatunkowego drzewostanu oraz podłoża w obrębie tego siedliska klasyfikowane są różne typy lasów, m.in. las świeży, las wilgotny, las mieszany świeży i las mieszany wilgotny. Obecnie grądy występują na przeważającej części Polski niżowej, a także w niższych położeniach górskich. Grądy wykształciły się na glebach żyznych, dlatego przez stulecia były chętnie karczowane w celu pozyskania terenów rolniczych. Duża frekwencja gatunków drzew o znacznych wartościach gospodarczych (m.in. dęby, graby, lipy, jesiony) powodowała intensywne pozyskanie drewna w obrębie płatów tego siedliska, co skutkowało znacznymi zaburzeniami w jego strukturze.

· 91E0 – łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albae, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe):
Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe występują na terenie całej Polski, w dolinach rzek. Jest to siedlisko leśne, związane z żyznymi glebami i regularnymi zalewami. Charakteryzuje się bogatym i urozmaiconym gatunkowo runem, a także dobrze rozwiniętą warstwą krzewów i zróżnicowanym w zależności od zbiorowiska roślinnego drzewostanem. Głównym czynnikiem ekologicznym pozwalającym na podział łęgów są pionowe i poziome ruchy wody, częstotliwość zalewów oraz skład drzewostanu. Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (oraz olsy źródliskowe) należą do siedlisk naturalnych, występujących na terenie całego kraju (w szczególności na niżu i w niższych położeniach górskich). Ze względu na regulację rzek oraz rozwój rolnictwa zajmowana przez nie powierzchnia stale maleje. Dużym zagrożeniem dla funkcjonowania tych ekosystemów są również gatunki inwazyjne, czyli taksony obcego pochodzenia, charakteryzujące się znaczną ekspansją. W zaburzonych drzewostanach łęgowych często obserwuje się znaczny udział klonu jesionolistnego Acer negundo, natomiast w warstwie krzewów oraz roślin zielnych niekiedy duży udział mają: rdestowiec ostrokończysty Reynoutria japonica, niecierpek drobnokwiatowy Impatiens parviflora oraz niecierpek gruczołowaty Impatiens glandulifera. Facjalne występowanie tych gatunków powoduje znaczne zaburzenia w szacie roślinnej łęgów, a w skrajnych przypadkach może powodować ich powolny zanik poprzez całkowite zahamowanie rekrutacji kolejnych pokoleń taksonów drzewostanotwórczych (w szczególności w przypadku masowego pojawu rdestowca ostrokończystego).

Występowanie poszczególnych siedlisk na obszarach obejmujących pasmo korytarza ekologicznego Utraty w Pruszkowie odnotowane zostało podczas badań terenowych. Przeprowadzone na potrzeby niniejszego opracowania badania terenowe wykonano w pierwszych dniach maja 2017 r. Przy pomocy odbiornika GPS (Garmin Oregon 550) wyznaczono granice poszczególnych płatów roślinności w obszarze przygotowywanego projektu, wykonano również cztery zdjęcia fitosocjologiczne (w skali Braun-Blanquet’a) dokumentujące roślinność w wybranych płatach łęgów (siedlisko przyrodnicze z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej Natura 2000 o kodzie 91E0) oraz grądów (siedlisko przyrodnicze z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej Natura 2000 o kodzie 9170). Odnaleziono i zapisano lokalizację stanowisk rdestowca ostrokończystego Reynoutria japonica (gatunku inwazyjnego) wraz z informacją o zajmowanej przez poszczególne płaty tego taksonu powierzchni. W całym opracowaniu nazewnictwo roślin naczyniowych i paprotników przyjęto według Mirka Z., Piękoś-Mirkowowej H., Zająca A., Zając M. 2002. Krytyczna lista roślin naczyniowych Polski. Instytut Botaniki im. W. Szafera, PAN, Kraków., Nazewnictwo mchów według Ochyry R., Żarnowca J., Bednarek-Ochyry H. 2003. Census catalogue of polish mosses. Katalog mchów Polski. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków., natomiast klasyfikację zbiorowisk roślinnych stosowano za Matuszkiewiczem W. 2005. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
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Rys 6. Mapa sporządzona na podstawie badań terenowych w maju 2017roku.
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Rys 7. Mapa sporządzona na podstawie badań terenowych w maju 2017roku.
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Rys 8. Mapa sporządzona na podstawie badań terenowych w maju 2017roku.
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Rys 9. Mapa sporządzona na podstawie badań terenowych w maju 2017roku.
	Numer stanowiska:
	Powierzchnia stanowiska:
	Uwagi:

	1
	300 m2 (10x30 m)
	-

	2-3
	4 800 m2 (120x40 m)
	Płat zlokalizowany pomiędzy punktami „REY2” i „REY3”

	4
	100 m2 (10x10 m)
	-

	5
	500 m2 (20x25 m)
	-

	6
	200 m2 (20x10m)
	-

	7
	100 m2 + 200 m2 + 600 m2 (10x10 m + 20x10 m + 40x15 m)
	Trzy sąsiadujące ze sobą skupienia

	8
	600 m2 (20x30 m)
	-

	9
	3 000 m2 (40x75 m)
	-

	10
	200 m2 (5x40 m)
	-

	11
	500 m2 (20x25 m)
	-


Tab. 1. Zestawienie informacji o poszczególnych stanowiskach rdestowca ostrokończystego na terenie objętym badaniami terenowymi w maju 2017roku.


Na przedmiotowym obszarze zidentyfikowano łącznie:
1. 9,34 ha drzewostanów łęgowych (siedlisko z zał. II Dyrektywy Siedliskowej o kodzie 91E0),
2. 3,18 ha drzewostanów nawiązujących do zbiorowisk łęgowych (siedliska z zał. II Dyrektywy Siedliskowej o kodzie 91E0),
3. 1,04 ha drzewostanów grądowych (siedlisko z zał. II Dyrektywy Siedliskowej o kodzie 9170),
4. 1,49 ha drzewostanów nawiązujących do zbiorowisk grądowych (siedliska z zał. II Dyrektywy Siedliskowej o kodzie 9170),
5. 0,27 ha starorzeczy (siedlisko z zał. II Dyrektywy Siedliskowej o kodzie 3150),
6. 0,37 ha przekształconych starorzeczy nawiązujących do siedliska o kodzie 3150,
7. 2,77 ha zadrzewień,
8. 11,18 ha nieleśnych zbiorowisk o charakterze synantropijnym i ruderalnym (w tym z krzewami i drzewami).

	








[bookmark: _Toc513674265]2.4.8.5 WYKONANE PRACE PROJEKTOWE I REALIZACYJNE NA TERENACH ZIELENI PRUSZKOWA W POSZCZEGÓLNYCH LATACH Z UWZGLĘDNIENIEM KWOT PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ
Zestawienia prac projektowych i realizacyjnych na terenach zieleni w poszczególnych latach z uwzględnieniem kwot przeznaczonych na realizację zadań - Raport z realizacji programu ochrony środowiska dla Miasta Pruszkowa z 2015 roku
2004 r.
Modernizacja zabytkowego Parku Potulickich. Zadanie polegało na budowie nowych alejek parkowych wzdłuż ul. B. Prusa, dookoła dużego stawu oraz w kierunku ul. Hubala za kwotę 383 794,16 zł.

2005 r.
Modernizacja zabytkowego Parku Potulickich. W zakres zadania wchodziło wykonanie na terenie Placu Jana Pawła II nowych nawierzchni i ciągów komunikacyjnych placu, wymiana oświetlenia, renowacja fontanny wraz z jej oświetleniem, montaż elementów małej architektury (ławki, kosze, słupki). Wartość robót 586 579,11 zł.
Wykonano też modernizację alei głównej parku, łączącej plac Jana Pawła z dużym stawem za kwotę 217 793,52 zł.
Urządzenie szaty roślinnej na terenie Placu Jana Pawła II - 263 791,23 zł.

Park Anielin Wschodni i Zachodni. Oświetlenie Parku Anielin Wsch. i Zach. poprzez przeniesienie i montaż latarni z terenu Placu Jana Pawła 11-36 796,93 zł.

2006 r.
Modernizacja parku Anielin Wsch. polegająca na wykonaniu nowej nawierzchni z kostki betonowej w części od strony ul. B. Prusa za kwotę 325 165,23zł.

2007 r.
Przebudowa Parku Mazowsze polegająca na modernizacji układu wodnego, wykonaniu oświetlenia, wybudowaniu pomostu widokowego nad stawem oraz mostku łączącego zbiorniki wodne za kwotę 709 009,10 zł.
Modernizacja parku Anielin Wsch. polegająca na kontynuacji budowy alejek żwirowych na terenie parku oraz chodników przy ulicach za kwotę 150 476,48 zł.

2008 r.
Przebudowa Parku Mazowsze - kontynuacja zadania z roku poprzedniego. Na realizację prac podpisano z wykonawcą 2-letnią umowę (2008 - 2009) na kwotę 1 970 203,51 zł. Wykonanie prac w 2008 r. za kwotę 1 078 528 zł przewidywało realizację nawierzchni pieszych oraz pieszo - jezdnych z kostki brukowej oraz żwiru, nawierzchni zatok oraz parkingów, wykonanie podbudowy do boisk do piłki nożnej oraz realizację projektu zieleni - nowych nasadzeń oraz renowację istniejących trawników.

Modernizacja Parku Anielin Wsch. - kontynuacja prac rozpoczętych w latach poprzednich. Wykonano prace polegające na budowie placu zabaw (z nawierzchnią bezpieczną), na montażu elementów przeznaczonych do ćwiczeń, ustawianiu elementów małej architektury, wykonaniu projektu zieleni za kwotę 1 040 121,93 zł.
Urządzono teren zieleni znajdujący się między wiaduktem a drogą dojazdową do Millennium Logistics Park poprzez założenie trawnika i nasadzenia drzew za kwotę 40 000 zł. 
Urządzenie zieleni polegające na nasadzeniu drzew i krzewów oraz założeniu trawników na terenie dostępnym dla mieszkańców obok toru kolarskiego za kwotę 66 384,90 zł.

2009 r.
Dalszy etap modernizacji Parku Mazowsze. 
Obejmował on budowę nawierzchni pieszo-jezdnej, nawierzchni żwirowej oraz estrady. Zamontowano nowe ławki i kosze. Wykonano oświetlenie (latarnie parkowe oraz podświetlenie pomostów widokowych). 
Do użytku odwiedzających zostały oddane atrakcje takie jak miejsca na ognisko, drewniany pomost przy nabrzeżu większego stawu i altana. Dla najmłodszych dzieci powstał plac zabaw oraz linarium do wspinania. Młodzież zyskała nowe wielofunkcyjne boisko, na którym można grać w koszykówkę i piłkę nożną. Dzieci, jak również dorośli mogą korzystać z elementów treningowych na wolnym powietrzu, które tworzą tzw. ścieżkę zdrowia. Dla miłośników łowienia ryb wybudowano pomosty wędkarskie.
W parku postawiono 13 tablic edukacyjnych dotyczących drzew, ptaków, płazów i owadów, które możemy spotkać na terenie parku oraz inne ciekawe informacje (np. tablica opisująca urządzenia rekreacyjne na ścieżce zdrowia). Tablice wykorzystywane są do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przyrody, jak również mieszkańcy mogą zapoznać się z nimi w trakcie spacerów. 
Wartość prac wykonanych przy przebudowie parku wyniosła 1 054 262,15 zł.

Park Potulickich i zrewitalizowany Park Mazowsze, zostały wyróżnione w konkursie na „Najpiękniejsze Parki Mazowsza” organizowanym przez Marszałka Województwa.
Przebudowa Parku Kościuszki (część południowa - od strony ul. Niepodległości i ul. Chopina)
Wykonany został projekt zagospodarowania Parku Kościuszki od strony ul Niepodległości oraz projekt budowy fontanny z łączną kwotę 131 394,00 zł.
Modernizacja południowej części Parku Kościuszki ma na celu pogodzenie funkcji parku miejskiego, spacerowego z funkcją „ogrodu dziecięcego”, czyli parku, którego wiodącą funkcją będą nowoczesne, atrakcyjnie wyposażone place zabaw dla dzieci.
W latach 2008-2010 Pałacyk „Sokoła” znajdujący się w północnej części Parku Kościuszki przeszedł gruntowną rewitalizację przywracającą mu pierwotny wygląd.



2010 r. 
Modernizacja Parku Kościuszki
W ramach modernizacji parku wykonane zostało nowe ogrodzenie, nawierzchnia alejek (budowana według technologii „TERRAWAY”) oraz oświetlenie. Wymieniono ławki i kosze.
Wybudowano plac zabaw dla dzieci przeznaczonych dla różnych grup wiekowych. Zastosowano na nim bezpieczną wylewaną nawierzchnię syntetyczną (typu PLAYTOP) o bogatej kolorystyce. Z myślą o młodzieży pobudowano również nowe boisko do koszykówki (w miejscu istniejącego).
W osi wejścia usytuowanego w rejonie skrzyżowania Al. Niepodległości i ul. Chopina w miejscu istniejącej rabaty zaprojektowany został, otoczony kwietnikami, plac parkowy z fontanną.
Łączna wartość wykonanych prac wyniosła 2 390 739,53 zł.

2011 r.
Modernizacja Parku Kościuszki
W ramach kolejnego etapu inwestycji wykonano duży plac zabaw z nawierzchnią bezpieczną, pergolę, altanę, plac dla młodzieży z elementami sprawnościowymi oraz pozostałe alejki.  Ponadto na przełomie 2 lat wykonano wiele nowych nasadzeń krzewów i bylin. Koszty związane z budową parku w 2011 wyniosły 3 163 959,26 zł. 
Park Żwirowisko i Plac Kardynała Wyszyńskiego
Zlecony został projekt zagospodarowania parku na terenie os. B. Prusa, Żwirowiska” oraz skweru Kardynała Wyszyńskiego na łączna kwotę 131 979 zł. 

2012 r.
Park Żwirowisko. Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu opracowanym przez Autorskie Studio Architektury Krajobrazu wykonana została rewitalizacja układu wodnego - dawnych wyrobisk żwirowych polegająca na podniesieniu, ustabilizowaniu poziomu lustra wody w obu stawach z jednoczesnym powiększeniem stawu mniejszego. Podziemne połączenie stawów zapewnia wymianę wody, napowietrzenie wód, ożywienie życia biologicznego. Ważnym elementem służącym temu celowi jest kaskada zlokalizowana na południowym brzegu małego stawu, która będzie też istotnym elementem kompozycji parkowej. Wykonana została również część murków gabionowych, które zastosowane zostały, jako element tarasowania ostrych skarp wokół, małego stawu”, jako podstawa amfiteatralnego ukształtowania cypla po północnej stronie stawu dużego oraz jako element oporowy w miejscach wcięć traktów pieszych w teren. Prace te wykonano za kwotę       2.032.238,06 zł.

2013 r.
Park Żwirowisko 	W ramach II etapu inwestycji wykonano następujące prace:
Modernizacja układu dróg - trakty komunikacyjne prowadzone są w nawiązaniu do kierunków dróg istniejących. Korekty przebiegu wynikają z zamysłu kompozycyjnego polegającego na kontrastowaniu linii płynnych i odcinków prostych. Nawierzchnia głównych alejek wykonana została z płyt betonowych uzupełnianych płytami chodnikowymi oraz kostką granitową
· Budowa kaskady
· Budowa schodów terenowych
· Elementów wyposażenia (barierki, balustrady terenowe, ławki, kosze na śmieci)
· Nasadzenie zieleni.
· Budowa murków gabionowych
· Budowa linii energetycznych kablowych wraz z budową linii elektroenergetycznej oświetleniowej
· Montaż wyposażenia parkowego i budowa placu zabaw dla dzieci
Prace te wykonano za kwotę 1 674 979,20 zł.

2014 r. 
Park Żwirowisko
Przeprowadzono trzeci etap realizacji inwestycji polegającej na zagospodarowaniu Parku „Żwirowisko”, w którego zakres weszła m.in. budowa drogi w północnej części parku (w dowiązaniu do Pl. im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz w części południowej tj. pomiędzy koroną skarpy dużego stawu, a ul. Brzozową), a także budowa i wyposażenie skateparku oraz placu zabaw. Wykonano montaż elementów małej architektury (ławki, kosze) i pozostałą część oświetlenia oraz dokończono urządzenie zieleni.
Plac im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Zakres prac na Pl. im. Kardynała Wyszyńskiego objął wykonanie nawierzchni jezdnych i pieszych, muru oporowego ze schodami i pochylniami, przyłącza wodociągowego, budowę fontanny (płyty wodnej), montaż elementów małej architektury (ławki, kosze) i oświetlenia oraz urządzenie zieleni (nasadzenia krzewów i drzew oraz wykonanie trawnika).
Łączna kwota wydatków wyniosła 2 091 088,86 zł, w tym dofinansowanie monitoringu 91 820 zł.
2015 r.
Park Anieli Zachodni 
Wykonanie dokumentacji – projekt budowlano wykonawczy.
2016 r.
W dniu 21 grudnia 2016 r. została zawarta umowa pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Gminą Miasto Pruszków. Nasza Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 2.5 Poprawa, jakości środowiska miejskiego na wykonanie projektu pn. „Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych w Pruszkowie".
Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 5 481 017,62 zł. Dofinansowanie zostało ustalone na poziomie 3 246 686,96 zł.
W ramach projektu zrealizowane zostało zagospodarowanie zieleni przyulicznej wzdłuż Al. Wojska Polskiego od ul. Działkowej do ul. Powstańców. Prace na tym odcinku zrealizowane zostały w 2016 r.
2017 r.
 Zakończono prace przy zagospodarowaniu Al. Wojska Polskiego od ul. Powstańców do rzeki Utraty, trwają prace urządzeniowe na ul. Plantowej (odcinek od Al. Wojska Polskiego do ulicy Powstańcow) oraz zagospodarowanie Parku Anielin Zachodni. Zakończenie robót jest przewidziane zgodnie z harmonogramem na koniec 2018 roku.
[bookmark: _Toc513674266]2.5 ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA  

Stopień zanieczyszczenia powietrza wiąże się bezpośrednio z wielkością wprowadzanych do atmosfery strumieni zanieczyszczeń. Na terenie Pruszkowa decydujące znaczenie mają źródła emisji związane z: przemysłem, zakładami energetycznymi, komunikacja i działalnością sektora komunalno – bytowego. O ile wielkość emisji z zakładów przemysłowych jest wiadoma, objęta ewidencja i kontrolą to pozostałe źródła są trudne do zbilansowania i nie są kontrolowane.
Dla celów szacunkowych przyjmuje się jednak, że udział emisji komunikacyjnej oraz emisji niskiej (paleniska indywidualne) w ogólnej emisji wynosi po 20%. Według danych na rok 2002 („Program ochrony powietrza dla powiatu pruszkowskiego”, 2003) stężenia zanieczyszczeń, dla których określone są poziomy dopuszczalne (benzen, NOx, SO2, CO, Pb, O3) nie przekraczały wartości dopuszczalnych, powiększonych o margines tolerancji z okolicznych stref. Jedynie poziom dopuszczalny wartości średniej rocznej pyłu zawieszonego powiększonego o margines tolerancji (44,8 mg/ m3), został przekroczony o 6,9 mg/m3.
Według pomiarów wykonanych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Pruszkowie, w punkcie pomiarowym przy ul. Kraszewskiego (budynek Urzędu Miejskiego) w 2017 roku 31 razy nastąpiło przekroczenie dopuszczalnego poziomu pyłu a w 2006 roku 47 razy. W 2017r., w stosunku do roku poprzedniego, maksymalny pomiar stężenia pyłu uległ zmniejszeniu - w okresie grzewczym o 45%, w okresie letnim o 14%, średnioroczny o 45%. Mimo, że jakość powietrza ulega poprawie, wysokie stężenia pyłu zawieszonego stanowią wciąż poważny problem. Czynnikiem odpowiedzialnym za zaistniały stan jest emisja niska rozproszona, pochodząca z kotłowni lokalnych.

Obszar przekroczeń obejmuje cały obszar Piastowa oraz przeważający zabudowany obszar Pruszkowa. Zajmuje on powierzchnię 1875,1 ha i zamieszkiwany jest przez około 80 000 osób. Jest to obszar o charakterze miejskim. Maksymalne stężenia średnie dobowe pyłu zawieszonego PM10 wynoszą 73,5 μg/m3, a maksymalna liczba przekroczeń kształtuje się na poziome 76. Stężenia średnie roczne osiągają 37,7 μg/m3. Skala przestrzenna źródeł poddanych działaniom naprawczym wynosi 3 km. W stężeniach przeważa emisja z ogrzewania indywidualnego oraz napływ. Łączna suma emisji pyłu zawieszonego PM10 ze wszystkich typów źródeł wynosi 410,3 Mg. 






Obszar przekroczeń poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 o okresie uśredniania wyników 24 godziny w Pruszkowie i Piastowie w 2017 r.:


[image: ]

Przewagi poszczególnych typów emisji w stężeniach pyłu zawieszonego PM10 o okresie uśredniania wyników 24 godziny w Pruszkowie i Piastowie w 2017 r.:
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Istotny wpływ, na jakość powietrza na terenie Pruszkowa maja również zakłady przemysłowe. Częste kontrole tych zakładów, w zakresie emisji dopuszczalnych stężeń substancji do powietrza, dokonywane przez uprawnione jednostki, wpłynęłyby na zmniejszenie stężenia zanieczyszczeń emitowanych do powietrza. Atutem Pruszkowa, wpływającym na stan powietrza, jest jego naturalny układ. 
Dobre warunki przewietrzania posiada dolina Utraty. Przebieg doliny z południowego wschodu na północny-zachód sprawia, że wiejące w przewadze zachodnie wiatry bez przeszkód docierają do większości miejsc w mieście (na zachód od Pruszkowa położone są słabo zurbanizowane tereny gmin Brwinów i Ożarów Mazowiecki).


Najważniejsze zadania w zakresie ochrony powietrza na najbliższe lata to:
- likwidacja niskiej emisji poprzez likwidacje ilości pyłu zawieszonego w powietrzu, pochodzącego z indywidualnych palenisk domowych i małych kotłowni lokalnych, przez zastąpienie ich siecią gazowa,
- przyłączanie większych nieruchomości do sieci ciepłowniczej (całkowita likwidacja lokalnej emisji),
- ograniczanie emisji zanieczyszczeń z ruchu komunikacyjnego poprzez usprawnianie jego płynności, wypracowanie nowych rozwiązań komunikacyjnych,
- podjęcie działań mających na celu zminimalizowanie wpływu na środowisko elektrociepłowni przy ul. Waryńskiego (Gąsin).

Zadania w zakresie zmniejszania uciążliwości hałasu: hałas komunikacyjny (związany z transportem drogowym i kolejowym – tam gdzie jest to możliwe będzie się tworzyć zieleń izolacyjna oraz budować ekrany,
- hałas przemysłowy – podjęte zostaną próby jego ograniczenia przede wszystkim na terenach gdzie zabudowa przemysłowa sąsiaduje z mieszkaniowa.
W procesach przed inwestycyjnych będzie stosowana zasada ograniczania do minimum wycinki drzew i krzewów. Pozwoli to przeciwdziałać obecnej tendencji zmniejszania się terenów zieleni. Również w planie zagospodarowania przestrzennego, na potrzeby nowych osiedli mieszkaniowych, zostanie przewidziane tworzenie terenów zieleni. Podejmując decyzje inwestycyjne będzie się uwzględniać niebezpieczeństwo sztucznego oddzielenia od siebie istniejących terenów zieleni. Jest to istotne z uwagi na konieczność tworzenia ciągów ekologicznych.


[bookmark: _Toc513674267]2.6 EMISJA KOMUNIKACYJNA 
Ciągi komunikacyjne są istotnym zagrożeniem środowiska przyrodniczego ze względu na emisję gazów: tlenków azotu, tlenku węgla i węglowodorów oraz emisję pyłów zawierających związki ołowiu, kadmu, niklu i miedzi. Zagrożenia te są narastające, gdyż w mieście wzrasta systematycznie natężenie ruchu, zarówno lokalnego jak i tranzytowego. Obecnie najbardziej zagrożone są tereny występujące wzdłuż: ul. Przejazdowa, Al. Wojska Polskiego, Al. Jerozolimskie, ul. Poznańska, ul. Waryńskiego, ul. Bolesława Prusa, ul. Armii Krajowej, ul. 3-go Maja. Powodem zwiększonego natężenia ruchu są tereny i zakłady przemysłowe tj. Gąsin Przemysłowy, Millenium Logistics Park. Należy zaznaczyć, że przez teren Pruszkowa przebiegają trzy trasy komunikacyjne: autostrada A2, przebiegająca w północnej części miasta, droga wojewódzkiej nr 719 i tzw. Paszkowianka, która na terenie Pruszkowa będzie miała przebieg zbliżony do ul. Żbikowskiej.
Należy zaznaczyć, że wszystkie trzy trasy mają generalny (orientacyjny) przebieg z południowego zachodu na północny-wschód. Jest to kierunek prostopadły do przebiegającego przez teren Pruszkowa ciągu ekologicznego wzdłuż doliny Utraty. Należy dążyć do tego to, aby dolina Utraty zachowała cechy korytarza ekologicznego. Jest to niezmiernie ważne z powodu funkcji przewietrzających doliny Utraty. Poziom stężenia zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, jakie występuje w mieście jest łagodzony poprzez ciągłą wymianę powietrza, jaka dokonuje się wzdłuż tzw. klina napowietrzającego, jaki funkcjonuje wzdłuż Utraty. Innymi słowy świeże czyste powietrze dociera do centrum miasta dzięki naturalnym warunkom, jakie wytworzyła Utrata i dzięki przewadze wiatrów z sektora zachodniego.
Należy zaznaczyć, że największym zagrożeniem dla prawidłowego funkcjonowania przewietrzania jest autostrada A2 i budowa tzw. Paszkowianki.

[bookmark: _Toc513674268]2.7 EMISJA NISKA
Poza emisją przemysłową i komunikacyjną duży wpływ, na jakość powietrza ma emisja zanieczyszczeń z indywidualnych palenisk domowych i małych lokalnych kotłowni. Problem ten dotyczy głownie terenów północnych (tzw. Bąki) gdzie brak jest sieci gazowej.

[bookmark: _Toc513674269]2.8 EMISJE UCIĄŻLIWYCH ZAPACHÓW
Zagrożeniem, dla jakości powietrza atmosferycznego w Pruszkowie jest także emisja nieprzyjemnych zapachów (odorów). Źródłami emisji tego rodzaju zanieczyszczenia są: zakłady chemiczne, zakłady gospodarki komunalnej (oczyszczalnia ścieków, nieczynne wysypisko śmieci, zlewnie ścieków) oraz indywidualne punkty gromadzenia ścieków. Jak dotąd ze względu na subiektywność odczuć nie ma obiektywnych metod pomiarów odoru. Miarą problemu mogą stanowić skargi mieszkańców, w których wskazują na ten problem. Aktualnie organy kontrolne i administracyjne odnotowały skargi dotyczące zlewni ścieków. Można w związku z tym stwierdzić, że nieprzyjemne zapachy, jakie występują w rejonie źródeł emisji są odczuwalne także poza granicami posesji, na których występują. 

[bookmark: _Toc513674270]2.9 HAŁAS
[bookmark: _Toc513674271]2.9.1 HAŁAS DROGOWY
Zgodnie z literaturą (Raporty WIOŚ) hałas drogowy stanowi 80% zagrożeń akustycznych. Hałas drogowy jest skutkiem ciągle wzrastającego ruchu ulicznego.
Najbardziej zagrożone rejony oddziaływania tego hałasu to:
- ul. Przejazdowa,
- Al. Wojska Polskiego,
- Al. Jerozolimskie,
- ul. Poznańska,
- ul. Waryńskiego,
- ul. Bolesława Prusa,
- ul. Armii Krajowej,
- ul. 3-go Maja.

[bookmark: _Toc513674272]2.9.2 HAŁAS KOLEJOWY
Przez Pruszków przebiega czterotorowa trakcja magistralna Warszawa – Katowice. Ruch osobowo-towarowy wynosi średnio około 193 pociągów pasażerskich na dobę i znaczną liczbę pociągów towarowych. Na terenie Pruszkowa znajduje się jedna stacja kolejowa należąca do PKP.
Ponadto przez Pruszków przebiega dwutorowa linia Warszawskiej Kolejki Dojazdowej. Kolej WKD realizuje 114 kursów na dobę. W obrębie miasta znajdują się 3 przystanki tej linii (Malichy, Tworki, Centrum).
Hałas kolejowy wzdłuż linii PKP uznano za uciążliwy pas o szerokości ok. 140-150m po obu stronach osi trakcji, natomiast wzdłuż WKD - pas o szerokości 100m.


[bookmark: _Toc513674273]3 OPIS  OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
[bookmark: _Toc513674274]3.1 CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU  

Teren objęty projektem zlokalizowany jest na terenie województwa mazowieckiego, w powiecie pruszkowskim, w Gminie Miasto Pruszków. granicach miasta Puszkowa, wzdłuż rzeki Utraty, na odcinku od wysokości ul. Zagłoby do przedłużenia ul. Wiśniowej. Projekt obejmuje zagospodarowanie terenów przyległych do koryta rzeki Utraty w Pruszkowie, na działkach będących własnością miasta Pruszkowa i skarbu państwa (Działki przy korycie rzeki oraz terenie Szpitala Tworkowskiego). 

Teren przeznaczony pod realizację zadania inwestycyjnego znajduje się na terenie miasta Pruszkowa. Przedmiotowe zamierzenie będzie zlokalizowane na działkach o numerze ewidencyjnym:


	
	
	
	
	
	
	
	

	NR
	OBRĘB
	POWIERZCHNIA CAŁKOWITA [m2]
	STAN WŁASNOŚCI
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	67/3
	Obręb 13
	33199
	GMINA MIASTO PRUSZKÓW
	

	68/1
	Obręb 13
	11187
	GMINA MIASTO PRUSZKÓW
	

	69
	Obręb 13
	19325
	GMINA MIASTO PRUSZKÓW
	

	2
	Obręb 15
	28200
	GMINA MIASTO PRUSZKÓW
	

	4/1
	Obręb 15
	13932
	GMINA MIASTO PRUSZKÓW
	

	6
	Obręb 15
	1003
	GMINA MIASTO PRUSZKÓW
	

	7
	Obręb 15
	1019
	GMINA MIASTO PRUSZKÓW
	

	12
	Obręb 15
	4806
	GMINA MIASTO PRUSZKÓW
	

	7/1
	Obręb 16
	1019
	GMINA MIASTO PRUSZKÓW
	

	10
	Obręb 16
	4806
	GMINA MIASTO PRUSZKÓW
	

	485
	Obręb 23
	90493
	GMINA MIASTO PRUSZKÓW
	

	501
	Obręb 23
	131938
	GMINA MIASTO PRUSZKÓW
	

	654
	Obręb 24
	23371
	GMINA MIASTO PRUSZKÓW
	

	4/1
	Obręb 24
	11919
	GMINA MIASTO PRUSZKÓW
	

	5/1
	Obręb 24
	6787
	GMINA MIASTO PRUSZKÓW
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	453/7
	Obręb 27
	1801
	GMINA MIASTO PRUSZKÓW
	

	963
	Obręb 27
	129
	GMINA MIASTO PRUSZKÓW
	

	692
	Obręb 27
	165
	GMINA MIASTO PRUSZKÓW
	

	648/3
	Obręb 27
	166
	GMINA MIASTO PRUSZKÓW
	

	648/2
	Obręb 27
	209
	GMINA MIASTO PRUSZKÓW
	

	648/1
	Obręb 27
	212
	GMINA MIASTO PRUSZKÓW
	

	453/4
	Obręb 27
	8635
	GMINA MIASTO PRUSZKÓW
	

	453/7
	Obręb 27
	3032
	GMINA MIASTO PRUSZKÓW
	

	199/6
	Obręb 25
	560891
	WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
	

	454
	Obręb 27
	113249
	NN użytkowanie WZMiUW
	

	464
	Obręb 27
	
	SKARB PAŃSTWA(skarpa Michałowice)
	

	139/3
	Obręb 25
	
	SKARB PAŃSTWA
	

	142
	Obręb 25
	
	SKARB PAŃSTWA
	

	148
	Obręb 25
	
	WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
	

	21/17
	Obręb 25
	
	SKARB PAŃSTWA PKP
	

	21/18
	Obręb 25
	
	SKARB PAŃSTWA PKP
	

	21/14
	Obręb 25
	
	SKARB PAŃSTWA PKP
	

	21/15
	Obręb 25
	
	SKARB PAŃSTWA PKP
	

	503/3
	Obręb 23
	
	SKARB PAŃSTWA
	

	503/2
	Obręb 23
	
	SKARB PAŃSTWA
	

	503/1
	Obręb 23
	
	SKARB PAŃSTWA
	

	46/13
	Obręb 23
	
	SKARB PAŃSTWA
	

	46/14
	Obręb 23
	
	SKARB PAŃSTWA
	

	46/15
	Obręb 23
	
	SKARB PAŃSTWA
	

	31/3
	Obręb 23
	
	SKARB PAŃSTWA
	

	522
	Obręb 16
	
	SKARB PAŃSTWA
	

	46/12
	Obręb 23
	
	SKARB PAŃSTWA
	

	46/11
	Obręb 23
	
	GMINA MIASTO PRUSZKÓW
	

	46/10
	Obręb 23
	
	SKARB PAŃSTWA
	

	46/9
	Obręb 23
	
	SKARB PAŃSTWA
	

	46/6
	Obręb 23
	
	SKARB PAŃSTWA
	

	46/7
	Obręb 23
	
	SKARB PAŃSTWA
	

	46/8
	Obręb 23
	
	SKARB PAŃSTWA
	

	216/17
	Obręb 23
	
	SKARB PAŃSTWA
	

	216/13
	Obręb 23
	
	SKARB PAŃSTWA
	

	216/14
	Obręb 23
	
	SKARB PAŃSTWA
	

	137/18
	Obręb 21
	
	SKARB PAŃSTWA
	

	137/14
	Obręb 21
	
	SKARB PAŃSTWA
	

	137/15
	Obręb 21
	
	SKARB PAŃSTWA
	

	21/7
	Obręb 21
	
	SKARB PAŃSTWA
	

	21/6
	Obręb 21
	
	SKARB PAŃSTWA
	

	25/11
	Obręb 21
	
	SKARB PAŃSTWA
	

	25/12
	Obręb 21
	
	SKARB PAŃSTWA
	

	3/2
	Obręb 21
	
	SKARB PAŃSTWA
	

	75/36
	Obręb 12
	
	SKARB PAŃSTWA
	

	75/33
	Obręb 12
	
	SKARB PAŃSTWA
	

	75/30
	Obręb 12
	
	SKARB PAŃSTWA
	

	72/4
	Obręb 12
	
	SKARB PAŃSTWA
	

	437/4
	Obręb 16
	
	SKARB PAŃSTWA
	

	72/3
	Obręb 12
	
	SKARB PAŃSTWA
	

	437/3
	Obręb 16
	
	SKARB PAŃSTWA
	

	72/7
	Obręb 12
	
	SKARB PAŃSTWA
	

	437/7
	Obręb 16
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Granice terenu objętego opracowaniem wskazane zostały na mapie stanowiącej załącznik opracowania.

Granice terenu objętego opracowaniem wskazane zostały na mapie stanowiącej załącznik opracowania.


[bookmark: _Toc513674275]4 OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA  
Koncepcja obejmuje rewitalizację terenów wzdłuż rzeki Utraty w Pruszkowie oraz ochronę i odbudowę bioróżnorodności siedlisk nadrzecznych. Powyższe działanie poprawi ciągłości korytarza ekologicznego poprzez poprawę stanu naturalnych i seminaturalnych zbiorowisk roślinnych oraz siedlisk wybranych gatunków zwierząt.

Koncepcja zagospodarowania terenu przewiduje:

· Wybudowanie ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem parkowym w formie ścieżki przyrodniczo edukacyjnej wraz z wybudowanie dwóch kładek pieszo-rowerowych nad istniejącymi ciekami wodnymi.
· Urządzenia terenu ogrodu kolekcyjnego „Flora Polski”
· Urządzenia polan edukacyjno-wypoczynkowych wraz z wyposażeniem „Ptasi port”, „Żabi staw’, „Motyla łąka”,
· „Wierzbowy park”
· Rewitalizacji terenu Parku w Tworkach (przy Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza) – Park Leśny
· Odbudowy siedlisk wzdłuż koryta rzeki i na terenach do niego przyległych poprzez reintrodukcję gatunków rodzimych roślin ( drzew, krzewów, roślin zielnych)
· Ograniczenie sukcesji i rozprzestrzeniania się obcych gatunków, eliminację gatunków inwazyjnych roślin: wykopywanie kłączy - Reynoutria japonica 
· Czynną ochronę gatunków zagrożonych poprzez: 
· Instalację budek lęgowych dla ptaków 
· Instalację budek dla nietoperzy 
· Instalację hoteli dla owadów, 



[bookmark: _Toc513674276]4.1 OPIS KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA

a. [bookmark: _Toc513674277]Budowa ciągu spacerowego (pieszo-rowerowego) wzdłuż rzeki Utraty 
W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego funkcjonowania przedmiotowej inwestycji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy opracować projekty budowlane, wykonawcze wraz z koniecznymi opiniami i warunkami technicznymi, przedmiary robót oraz dostosować założenia specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla wykonania przedmiotowej inwestycji zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, a także wybudować i oddać do użytkowania ciąg pieszo-rowerowy wraz z elementami małej architektury, oświetleniem parkowym oraz innymi elementami opisanymi w Programie funkcjonalno-użytkowym

Zaprojektowany ciąg pieszo – rowerowy:
a. Skanalizuje ruch pieszy i rowerowy wzdłuż rzeki;
b. Udostępni i przybliży mieszkańcom Pruszkowa tereny nadrzeczne przy rzece Utracie;
c. Będzie stanowił część szerszego systemu komunikacji pieszej miasta, przyczyniając się także do stworzenia spójnego systemu komunikacji rowerowej metropolitalnego systemu tras rowerowych oraz stanowiąc element sieci lokalnej;
d. Będzie miał pozytywny wpływ na efekt ekologiczny, poprzez zmniejszenie poziomu zanieczyszczenia powietrza oraz hałasu na terenie miasta, dzięki zwiększeniu intensywności ruchu rowerowego względem samochodowego;
e. Podniesie poziom atrakcyjności roweru, jako środka transportu na terenie miasta;
f. Poprawi wizerunek miasta Pruszkowa, jako miejsca nowoczesnych rozwiązań komunikacyjnych zachęcających do uprawiania aktywnych form turystyki;
g. połączy tereny zieleni, głównym ciągiem komunikacyjnym przebiegający przez miasto ze wschodu na zachód
 
Nowoutworzona infrastruktura będzie stanowiła idealne dopełnienie istniejących już tras rowerowych. Ponadto przyczyni się do zwiększenia powiązań pomiędzy sąsiadującymi gminami.
Realizacja zadania wpłynie pozytywnie na poprawę bezpieczeństwa oraz komfortu podróży osób poruszających się rowerem oraz osób pieszych.

Realizacja inwestycji objętej niniejszym opracowaniem, wpłynie pozytywnie na poprawę bezpieczeństwa osób poruszających się na rowerze, wzdłuż obecnie dostępnych w większości prowadzących na „dziko” dróg rowerowych. Dzięki inwestycji będzie możliwe praktyczne wyeliminowanie ryzyka powstawania kolizji z udziałem rowerzystów oraz pojazdów mechanicznych, co znacznie zmniejszy zagrożenie ryzyko utraty życia i zdrowia przez osoby poruszające się po tej trasie na rowerze.

Realizacja inwestycji wpłynie pozytywnie na ograniczenie negatywnego oddziaływania systemu transportowego na środowisko naturalne, poprzez zmniejszenie poziomu zanieczyszczenia powietrza oraz hałasu. Będzie to efektem zmniejszenia energochłonności w podróżach, wynikającego m.in. ze zmniejszenia presji na wykorzystywanie samochodów w komunikacji po terenie miasta oraz pomiędzy gminami ościennymi (związane z tym zmniejszenie hałasu i emisji spalin). Obecnie na terenie miasta transport samochodowy indywidualny stanowi wciąż główne źródło zanieczyszczenia powietrza i hałasu.

Realizacja inwestycji wpłynie pozytywnie na wzrost poziomu atrakcyjności roweru, jako środka transportu na terenie miasta. Nowopowstała trasa zapewniająca komfort oraz bezpieczeństwo podróży przez malownicze tereny doliny Utraty. Zachęcać będzie do uprawiania sportu, turystyki i rekreacji na tym terenie. 
Powstała infrastruktura będzie miała również ogromne znaczenie dla samych mieszkańców miasta, którzy zachęceni nowoczesną infrastrukturą wybierać będą chętniej alternatywne formy
transportu – rower - jako środek komunikacji (nie tylko od święta) pomiędzy poszczególnymi obszarami miasta. Efektem tego będzie m.in. odczuwalna poprawa zdrowia, co dodatkowo będzie przekładać się na pozytywny odbiór roweru - alternatywnego środka transportu, przez społeczeństwo.  

Przeszkody terenowe
Na trasie projektowanych ścieżek rowerowych należy także zaprojektować nowe obiekty inżynierskie w postaci dwóch kładek rowerowych ze względu na charakter przedsięwzięcia, zastosowane rozwiązania projektowe funkcjonalno – użytkowe branży drogowej (ścieżki rowerowe) i występujące warunki terenowe. W zakres inwestycji wchodzi budowa nowych obiektów mostowych w postaci kładek rowerowych wraz z ewentualnymi urządzeniami towarzyszącymi (wyposażeniem), których konieczność stosowania wynika z przepisów szczegółowych (warunki techniczne, normy branżowe itp.), oraz z rozwiązań zawartych w pozostałych częściach niniejszego Programu w tym w sposób szczególny z części drogowych i ewentualnie z opracowań branżowych. Należy także przewidzieć ewentualność zaprojektowania i wykonania robót związanych z umocnieniem koryt cieków wodnych. Kładki oraz roboty w korytach cieków należy zaprojektować i wykonać zgodnie z warunkami Zarządców terenu i Zarządców cieków. Materiał, formę architektoniczną, rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe, wymiary, spadek, długość oraz kolorystykę kładek należy określić na etapie sporządzania i uzgadniania szczegółowej dokumentacji projektowej oraz operatu wodno-prawnego.
Należy liczyć się z możliwością wystąpienia konieczności budowy innych kładek z uwagi na przyjęte rozwiązania projektowe. Należy przewidzieć taką ewentualność na etapie sporządzania oferty

b. [bookmark: _Toc513674278]Budowa ogrodu kolekcyjnego „Flora Polski” im profesora Piotra Hosera

W ramach projektu przewiduje się urządzenie ogólnodostępnego, miejskiego ogrodu kolekcyjnego będącego ekspozycją roślin naczyniowych gatunków rodzimych drzew, krzewów, roślin zielnych z siedlisk łęgu, olsu, grądu oraz zbiorowisk wodnych i bagiennych. Ogród zlokalizowany zostanie na terenie tzw. „Nowego Parku” - na terenach starorzecza, przylegających do rzeki Utraty, seminaturalnych trzcinowisk i turzycowisk. 
Na terenie ogrodu planuje się introdukcję i wyeksponowanie 350 taksonów roślin. Rośliny zostaną opisane i oznaczone. Przez ogród zostanie poprowadzona ścieżka edukacyjna prowadząca przez zbiorowisko roślin wodnych, bagiennych i przywodnych, drzew i krzewów roślin runa.
Ścieżka przyrodnicza ukaże także zmienność gatunkową w ramach ekspozycji odmian i kultywarów krajowych gatunków roślin w tym polskich odmian roślin ozdobnych.
Na terenie ogrodu kolekcyjnego przewiduje się ustawienie plansz edukacyjnych ułatwiających postrzeganie i zrozumienie pojęć z zakresu taksonomii, fitosocjologii, znaczenia użytkowego i w kulturze gatunków krajowych.

Zaprojektowany ogród „Flora Polski”:

a.	Zwiększy poziom edukacji ekologicznej mieszkańców miasta
b.	Będzie  pełnił funkcję ogrodu edukacyjnego dla dzieci z przedszkoli i szkół z terenu Miasta 
c.	Propagować będzie uprawę krajowych gatunków roślin, eksponując ich walory plastyczne 
d.	Zwiększy bioróżnorodność gatunkową parku 


c. [bookmark: _Toc513674279]Urządzenie polan edukacyjno-wypoczynkowych: 

Jako przystanki ciągu komunikacyjnego urządzonego wzdłuż rzeki przewiduje się organizację przestrzeni tematycznych, w formie miejsc wypoczynku biernego.
   
„Ptasi port”,
Budowa wieży do obserwacji ornitologicznych, z implantacją budek lęgowych dla ptaków na terenach przyległych.

„Żabi staw’,
Uporządkowanie dwóch zbiorników wodnych na terenie szpitala Tworkowskiego, z budową pomostów do obserwacji płazów, z miejscem wypoczynku .

„Motyla łąka”, 
Rekultywacja terenu urządzenie go, jako łąki kwietniej, z gatunkami atrakcyjnymi dla owadów ( w tym motyli), wraz z infrastrukturą do wypoczynku biernego. Instalacja 3 sztuk hoteli dla owadów. 

„Wierzbowy park”
Park, którego głównym motywem i tworzywem jest wierzba, z główną atrakcją wierzbowym labiryntem.

d. [bookmark: _Toc513674280]Odbudowa siedlisk wzdłuż koryta rzeki i na terenach do niego przyległych poprzez reintrodukcję gatunków rodzimych roślin ( drzew, krzewów, roślin zielnych).

Projekt zakłada reintrodukcję:
• 20 gatunków roślin charakterystycznych dla lasu łęgowego
• 20 gatunków roślin charakterystycznych dla lasu grądowego
• 15 mokradłowych gatunków roślin
• 30 gatunków bylin łąkowych
• 15 rodzimych gatunków drzew i krzewów
• łącznie – reintrodukcję 1oo rodzimych gatunków roślin

W ramach projektu zainicjowana zostanie odbudowę kilku rodzajów siedlisk:
• łąki świeżej (z klasy MolinioArrhentheretea)
• lasu grądowego (Tilio-Carpinetum)
• lasu łęgowego (Alno-Fraxinetum),
• okresowo zalewanych mokradeł nadrzecznych

e. [bookmark: _Toc513674281]Rewitalizacja terenu Parku w Tworkach (przy Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza) – Park Leśny

Głównym celem rewitalizacji terenu Parku w Tworkach (przy Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza) jest aktywne udostępnianie lasu poprzez implantację na jego terenie urządzeń obsługi ruchu turystycznego, których dobór i lokalizacja zapewnia korzystanie z terenów leśnych w sposób gwarantujący bezpieczeństwo użytkowania oraz harmonię. Park leśny będzie miejskim obiektem rekreacyjno-wypoczynkowym wyposażonym w miejsca wypoczynku o charakterze edukacyjnym, miejsca i punkty widokowe itd. Obiekty rekreacyjno-wypoczynkowe w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych określane są jako urządzenia turystyczne.

W skład zamierzenia wchodzi:
· Budowa miejsca do wypoczynku biernego - 
· Zagospodarowanie terenu: 
· Budowa ciągów pieszych, oświetlenie
· Porządkowanie terenu
· Roboty ogrodnicze 
· Oświetlenie terenu
· Montaż elementów wyposażenia parkowego: ławek, koszy na śmieci, tablic informacyjnych, stojaków na rowery 
· Nasadzenie drzew , krzewów i roślin runa

Rozmieszczenie funkcji	
W projekcie wykonawczym nie należy uwzględniać gatunków inwazyjnych (wymienionych w tekście Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011r. (Dz.U. 2011 Nr 210 poz. 1260).

[bookmark: _Toc513674282]4.2 UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE Z UZBROJENIEM TERENU 

Planowana inwestycja ma charakter liniowy o długości ok. 5,3 km i przebiega ze wschodu na zachód, przez tereny miasta Pruszkowa. Osią i punktem centralnym zamierzenia, wokół którego skupiają się wszystkie elementy inwestycji, jest rzeka Utrata. Początek planowanego ciągu pieszo-rowerowego znajduje się przy ulicy Krętej kończy się na wysokości ulicy Przejazdowej. Inwestycja zagospodarowuje także przyległe tereny nadrzeczne – działki, których właścicielem jest Gmina Miasto Pruszków, oraz teren Parku Tworkowskiego.

Teren opracowania jest uzbrojony. Oprócz odprowadzenia kanalizacji deszczowej wzdłuż większej części projektowanego odcinka występują napowietrzne linie energetyczne, a niektóre słupy energetyczne znajdują się blisko brzegu lub nad nim. Ponadto koryto rzeki przecinają podziemne sieci energetyczne oraz telekomunikacyjne i nadziemne sieci wodociągowe i ciepłownicze.

Podczas analizy materiałów geodezyjnych stwierdzono występowanie następującego podziemnego uzbrojenia terenu:
- kabli energetycznych,
- kabli telefonicznych,
- istniejących sieci kanalizacyjnej sanitarnej,
- istniejących sieci kanalizacyjnej deszczowej,
- istniejącej sieci gazowej,
- sieci wodociągowej,

Na opracowywanym odcinku rzeki znajduje się pięć kładek dla ruchu pieszego. Dwa mosty kolejowe i dwa drogowe, (Most ul. Bohaterów Warszawy (47,3 km), most Al. Wojska Polskiego (47 km), most kolejowy (46,9 km), most ul. Batalionów Chłopskich (46,5 km), mostek ul. Elektryczna (46,1 km), mostek ul. Wiśniowa (45,3 km);. oraz budowle hydrotechniczne: jaz i dwa progi wodne.

Podczas prac projektowych należy przewidzieć możliwość istnienia nienaniesionego na mapach uzbrojenia podziemnego i zabezpieczenia lub przełożenia tego uzbrojenia.
Elementami niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego, które wymagają przyłączenia do mediów, są w szczególności: 
• Oświetlenie terenu,

[bookmark: _Toc513674283]4.3  ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH
W celu realizacji zadania powinna zostać opracowywana i przedłożona do zaakceptowania i wskazania ewentualnych zmian/uzupełnień szczegółowy projekt zagospodarowania terenu, w postaci rzutów odpowiadających szczegółowością zawartości projektu budowlanego. Na podstawie zaakceptowanego projektu zagospodarowania terenu i dodatkowych wytycznych wykonawca opracuje m.in.:
 • projekt budowlany,
 • projekty wykonawcze,
 • opracowania towarzyszące wymagane przepisami odrębnymi (np. informacja BIOZ). 
Powyższe opracowania również powinny zostać złożone do akceptacji przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę, bądź skierowaniem do realizacji. Wykonawca powinien też zapewnić wykonanie: 
- harmonogramu realizacji inwestycji, 
- projektu organizacji robót, 
- projektu organizacji ruchu na czas robót oraz docelowego, 
- planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- planu zapewnienia, jakości wykonywanych robót budowlanych.
- opracowania projektów wykonawczych, w zakresie koniecznym do wykonania zadania a w tym:
· Szczegółowej inwentaryzacja szaty roślinnej 
· Projektu budowy układu komunikacji pieszo-rowerowej
· Projektu oświetlenia terenu
· Projektu budowy pomostów – kładek spacerowych
· Projektu budowy wieży do obserwacji ornitologicznych i altany edukacyjnej 
· Projekt introdukcji szaty roślinnej
· Projektu instalacji wyposażenia i małej architektury 
· Projektu oznakowania w tym tablic informacyjnych, edukacyjnych, znaków, drogowskazów i oznakowania drzew, krzewów i roślin w ramach projektowanej ścieżki ekologicznej 
· Projektu instalacji wyposażenia do ochrony czynnej zwierząt w tym: ptaków, nietoperzy, owadów wraz z wytycznymi lokalizacji i konstrukcji poszczególnych jej składowych.
· Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

Zamówienie będzie realizowane w oparciu o poniższą koncepcję zagospodarowania terenu. Kompletna dokumentacja projektowa będzie zawierać następujące branże:
- architektura
- architektura krajobrazu 
- instalacje elektryczne 
- drogowa

[bookmark: _Toc513674284]4.4 ZAKRES PRAC URZADZENIOWYCH/ BUDOWLANYCH
1. Roboty porządkowe, eliminacja gatunków inwazyjnych, 
2. Budowa dróg pieszo-rowerowych, pieszych, pomostów, kładek pieszych i nawierzchni placów
3. Montaż wyposażenia (ławki, kosze na śmieci, stojaki dla rowerów, tablice informacyjne, edukacyjne, oznakowanie roślin, instalacja budek lęgowych dla ptaków i nietoperzy, hoteli dla owadów, itp.)
4. Budowa przyłączy i oświetlenia ścieżek pieszo-rowerowych
5. Pielęgnacja drzewostanów
6. Roboty ogrodnicze i nasadzeniowe materiału roślinnego
7. Budowa wieży do obserwacji ornitologicznych
8. Budowa altany edukacyjnej


[bookmark: _Toc513674285]4.5 PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU I ZAKRES ROBÓT 
	Lp.
	 
	Ilość
	Wartość
	Jednostka

	 
	BILANS TERENU - ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
	 
	 
	 

	1
	Powierzchnia ogólna terenu opracowania
	 
	277 326*
	m2

	2
	Długość koryta rzeki objętego opracowaniem               
	 
	5 109
	m

	3
	Długość ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem parkowym
	 
	4 698
	m

	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Powierzchnia terenu ogrodu kolekcyjnego „Flora Polski”  
	 
	44 514
	m2

	5
	Powierzchnia polany edukacyjno- wypoczynkowej „Ptasi port”
	 
	5 094
	m2

	6
	Powierzchnia polany edukacyjno-wypoczynkowej „Żabi staw”
	 
	16 248
	m2

	7
	Powierzchnia polany edukacyjno-wypoczynkowej „Motyla Łąka”
	 
	15 000
	m2

	8
	Powierzchnia polany edukacyjno-wypoczynkowej „Wierzbowy Park”
	 
	68 285
	m2

	9
	Powierzchnia rewitalizacji terenu Parku w Tworkach (przy Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza) – Park Leśny 
	 
	67 706
	m2

	10
	Powierzchnia odbudowy siedlisk wzdłuż koryta rzeki i na terenach do niego przyległych poprzez reintrodukcję gatunków rodzimych roślin ( drzew, krzewów, roślin zielnych)
	 
	17 700

	m2

	11
	Powierzchni nasadzeń izolacyjnych przy wysypisku
	 
	31 034
	m2

	 
	 Razem powierzchnia robót urządzeniowych 
	 
	265 581 
	m2 

	 
	Prace porządkowe:
	 
	 
	 

	1
	Prace pielęgnacyjne – zebranie i usunięcie gruzu, śmieci z terenu przy korycie rzeki 
	40
	 
	m3

	2
	Prace porządkowe w drzewostanach 
	 
	150000
	m2

	 
	Roboty agrotechniczne:
	 
	 
	 

	3
	Powierzchnia Ograniczenie sukcesji i rozprzestrzeniania się obcych gatunków, eliminację gatunków inwazyjnych roślin: wykopywanie kłączy - Reynoutria japonica 
	 
	11 100
	m2

	 
	Nasadzenia:
	 
	 
	 

	4
	Sadzenie krzewów liściastych 
	79000
	 
	szt

	5
	Sadzenie drzew liściastych
	465
	 
	szt

	6
	Nasadzenia wierzby  sztobrowanie  
	22400
	 
	szt

	7
	Założenie kwietnej łąki 
	 
	10 000
	m2

	8
	Nasadzenia bylin runa 
	 
	140 000
	szt

	9
	Nasadzenia roślinności przybrzeżnej / bagiennej 
	 
	20 000
	szt

	10
	Renowacja muraw 
	 
	47 000
	m2

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Prace budowlane
	 
	 
	 

	11
	Budowa przepuszczalnej żwirowej nawierzchni ścieżki i pieszo-rowerowej, z ramowaniem krawężnikiem lekkim, szerokość 2,5 m 
	 
	4 700
	m2

	12
	Budowa przepuszczalnej żwirowej nawierzchni ścieżki spacerowej z obrzeżem trawnikowym z cortenu, szerokość 1.6 m 
	 
	1 316
	m

	13
	Budowa placów wejściowych/postojowych dla rowerów/ itp. o nawierzchni przepuszczalnej ramowanej krawężnikiem lekkim
	7
	140
	m2

	14
	Budowa kładek pieszo-rowerowych
	2
	 
	szt

	15
	Budowa pomostu drewnianego wraz z miejscem do odpoczynku biernego 
	2
	230
	m2

	16
	Budowa pomostu do slipowania kajaków 
	1
	 
	szt

	17
	Przystankowe place drewniane 
	1
	220
	m2

	19
	Budowa wieży do obserwacji ornitologicznych - birdwatchingu 
	1
	 
	szt

	20
	Budowa altany edukacyjnej minimalna wielkość 7.0x7.0 m, pow. 49m2
	1
	 
	szt

	 
	Zakup i montaż wyposażenia 
	 
	 
	 

	21
	Zakup i montaż ławek parkowych z oparciem 
	39
	 
	szt.

	22
	Zakup i montaż ławek parkowych bez oparcia 
	13
	 
	szt.

	23
	Zakup i montaż koszy na śmieci 
	75
	 
	szt.

	24
	Zakup i montaż siedzisk wypoczynku biernego 
	32
	 
	szt.

	25
	Zakup i montaż drewnianych podestów do leżenia i siedzenia 
	 
	450
	m2

	26
	Zakup i montaż tablic edukacyjnych 
	41
	 
	szt.

	27
	Zakup i montaż tablic informacyjnych 
	12
	 
	szt.

	28
	Zakup i montaż stojaków do rowerów 
	19
	 
	szt.

	29
	Zakup i montaż drogowskazów informacyjnych 
	7
	 
	szt.

	30
	Oznaczenia gatunków i odmian roślin ( tabliczki) 
	800
	 
	szt.

	31
	Zakup i montaż zapór, szlabanów do regulacji i ograniczenia ruchu, pieszego i kołowego 
	10
	 
	szt.

	32
	Zakup i montaż budek lęgowych dla ptaków 
	70
	 
	szt.

	33
	Zakup i montaż budek dla nietoperzy 
	10
	 
	szt.

	34
	Zakup i montaż budek dla kolonii ptaków 
	3
	 
	szt.

	35
	Zakup i montaż budek na palach dla kaczek 
	7
	 
	szt.

	36
	Zakup i montaż budek lęgowych dla kaczek - kosze 
	4
	 
	szt.

	37
	Platformy pływające dla ptaków wodnych  
	3
	 
	szt.

	38
	Zakup i montaż hoteli dla owadów
	3
	 
	szt.

	39
	Zakup i montaż bociańca 
	2
	 
	szt.


· powierzchnia robót urządzeniowych wraz ze ścieżką rowerową
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Teren jest objęty obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowana Przestrzennego. Przeprowadzenie inwestycji w aspekcie przepisów planistyczno - budowlanych wymaga w szczególności: - wykonania na podstawie niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego wielobranżowego projektu budowlanego zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP), - uzgodnienia projektu budowlanego z podmiotami wymaganymi przepisami, - uzyskania Pozwolenia na Budowę.

W trakcie prac projektowych Wykonawca ma obowiązek przeprowadzenia szczegółowej analizy zapisów planu miejscowego oraz uwzględnienia wszelkich zawartych w nim wytycznych i warunków niezbędnych dla prawidłowej realizacji inwestycji. Żadne z działań Wykonawcy nie może być sprzeczne z wymaganiami określonymi w przedmiotowym planie miejscowym

[image: http://www.pruszkow.pl/__data/assets/image/0015/36240/obowiazujace_MPZP_maly.jpg]

W zakresie przedmiotowego zamierzenia budowlanego znajdują się nieruchomości objęte Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. W trakcie prac projektowych Wykonawca ma obowiązek przeprowadzenia szczegółowej analizy zapisów planu miejscowego oraz uwzględnienia wszelkich zawartych w nim wytycznych i warunków niezbędnych dla prawidłowej realizacji inwestycji. Żadne z działań Wykonawcy nie może być sprzeczne z wymaganiami określonymi w przedmiotowym planie miejscowym.

Na trenie będącym przedmiotem niniejszego opracowania obowiązują zapisy w następujących dokumentach:

Oznaczenie na planie 13: Uch. Rady Miejskiej Nr XIX.196.2016 Z dnia 28.04.2016  W sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa - przy ulicy Partyzantów Dz. Urz. Woj. Maz. Z dn. 12.08.2016 r. poz. 7438

Oznaczenie na planie 14: Uch. Rady Miejskiej Nr XXXVIII/365/09 z dnia 29.12.2009 W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszkowa dla obszaru Żbików II etap 1	Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 208 z dn. 15.12.2009 poz. 6357

Oznaczenie na planie 23: Uch. Rady Miejskiej Nr XXXVIII/344/2013 z dnia 24.10.2013	W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszkowa dla obszaru Żbików III - przy autostradzie	Dz. Urz. Woj. Maz. Z dn. 3.02.2014 poz. 1029

Oznaczenie na planie 25: Uch. Rady Miejskiej Nr XLV/424/2014 z dnia 29.05.2014 W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Malichy i terenu Szpitala Tworkowskiego w Pruszkowie	Dz. Urz. Woj. Maz. Z dn. 20.08.2014 poz. 7923


Oznaczenie na planie 27: Uch. Rady Miejskiej Nr XLVI/436/2014 z dnia 26.06.2014 W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Anielin - część 1	Dz. Urz. Woj. Maz. Z dn. 21.07.2014 poz. 7037


Oznaczenie na planie 31: Uch. Rady Miejskiej Nr XLIX/468/2014 z dnia 16.10.2014 W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Tworki nad Utratą w Pruszkowie Dz. Urz. Woj. Maz. Z dn. 15.12.2014 poz. 11531

Oznaczenie na planie 28: Uch. Rady Miejskiej Nr XLVI/437/2014 z dnia 26.06.2014 W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszkowa - część obszaru Żbików IV Dz. Urz. Woj. Maz. Z dn. 05.09.2014 poz. 8264

Oznaczenie na planie 36: Uch. Rady Miejskiej Nr XX.226.2016 Z dnia 9.06.2016 W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa - Żbików-3-go Maja, Dz. Urz. Woj. Maz. Z dn. 12.08.2016 poz. 7439

Dla terenów dotychczas nieobjętych planami obowiązują ustalenia studium 	uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ( Uchwała Rady Miejskiej XXVII/309/2000)


Ustalenia dotyczące zieleni oraz terenów rekreacji zawarte w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego


a.) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Rady Miejskiej XXVII/309/2000):
Kierunki rozwoju i zagospodarowania;
- studium nie zakłada utrzymana na terenie miasta obszarów produkcji rolnej, hodowlanej i ogrodniczej za wyjątkiem obiektów produkcji zieleni ozdobnej lokowanych na terenach niezurbanizowanych oraz w strefach ekstensywnego zainwestowania
- ochrona przed urbanizacją terenów cennych pod względem przyrodniczo-ekologicznym i kulturowym, rewaloryzacja w/w, w tym:
	- tereny parków i skwerów
	- tereny parków leśnych, zespołów zadrzewienia naturalnego, wysokiej 	zieleni, zaniedbanych parków i wszelkiej zieleni towarzyszącej
	- tereny ogrodów działkowych
	- tereny zieleni naturalnej, zieleni urządzonej i rekreacyjnej- szczególnie 	stanowiące element ciągów przyrodniczych, dolin rzek i cieków wodnych ( Utrata, Regułka, Żbikówka, Raszynka)
	- tereny istniejących i projektowanych cmentarzy ( czynnych 	zamkniętych)
	- tereny przeznaczonych do rekultywacji składowisk śmieci i wyrobisk.
	Tereny te wraz z terenami zagospodarowania ekstensywnego wraz z terenami 	zieleni na obszarach zurbanizowanych i przewidzianych do urbanizacji 	stanowić będą przyrodniczy system miasta.
	- studium zakłada utrzymanie terenów ekstensywnie zainwestowanych na terenie, których zachowany będzie przeważający udział powierzchni biologicznie czynnych. 
	Na tych terenach zakłada się lokalizowanie programu charakteryzującego się dużym udziałem zieleni tj. obiektów oświaty, zdrowia, nauki i sportu a także obiektów produkcji roślin ozdobnych i ewentualnie cmentarza.
	- studium zakłada zwiększenie udziału terenów zieleni z ekstensywnymi 	formami zainwestowania ( o ok. 30%) i terenów zieleni niezurbanizowanej ( parki, zadrzewienia, zieleń urządzona i rekreacyjna, ciągi ekologiczne, ogrody 	działkowe, cmentarze) - o ok. 75 %, przy jednoczesnym zmniejszeniu udziału 	terenów rolnych i zieleni nieurządzonej o ok. 55%


Wszystkie tereny objęte projektem w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego to obszary oznaczone, jako TZ rekreacyjno wypoczynkowe ZP – tereny zieleni oraz 1ZP/US, – tereny zieleni parkowej i usług sportu i rekreacji, WS, – tereny wód powierzchniowych – rzeki z obudową. Zl – tereny lasów. Plany wskazują na rysunku planu, przebieg granic Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, obejmującego cały teren położony wzdłuż rzeki Utraty. Na terenach objętych tą formą ochrony przyrody obowiązują wszelkie zakazy, nakazy i ograniczenia zawarte w przepisach odrębnych z zakresu ochrony przyrody. Plan ustala ponadto, na rysunku planu, lokalizację „projektowanych ciągów zieleni o charakterze izolacyjnym i krajobrazowym”, dla których ustala się następujące zasady zagospodarowania: 1) nakazuje się zachowanie istniejącego drzewostanu; 2) nakazuje się uwzględnianie tych ciągów zieleni w projektach zagospodarowania działki w formie pasów, o szerokości, co najmniej 5 m, z nasadzeniami drzew i krzewów; 3) zagospodarowanie terenu przy tych ciągach zieleni musi umożliwiać migrację małych zwierząt Teren jest położony na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią Na obszarze tym wprowadzony jest zakaz wykonywania urządzeń wodnych oraz budowy innych obiektów budowlanych, z wyjątkiem dróg rowerowych;.
Plan w punkcie 4 określa zasady zagospodarowania i gabaryty zabudowy terenów, kwartałów i działek w obszarze d1: symbol d1.6 ZN, nadając mu funkcję terenu naturalnej zieleni dolin rzecznych.
Ustalenia planu to: 
- zakaz realizacji zabudowy;
- zachowanie i uzupełnienie istniejącej wartościowej zieleni i wód powierzchniowych;
- zachowanie i uzupełnienie istniejącego powiązania ekologicznego wzdłuż doliny Utraty.


Plany miejscowe nakładają obowiązek zachowania odpowiedniego udziału terenów biologicznie czynnych oraz realizacji szpalerowych nasadzeń w 	ciągach ulic istniejących i projektowanych.
Udział powierzchni biologicznie czynnych w powierzchni działek 	inwestycyjnych wacha się dla poszczególnych obszarów w granicach od 10 – 80 %, w tym: 
	- dla zabudowy jednorodzinnej 30- 60% ( średnio 45%)
	- dla zabudowy wielorodzinnej 40- 50%, przy czym dla inwestycji w centrum 	10-30%
	- dla obiektów oświaty i ochrony zdrowia	40-50%
	- dla ogrodów działkowych – 80%
	- dla terenów zieleni publicznej ( parkowej) 70-80%
Należy zastrzec, że powierzchnia biologicznie czynna to nie tylko tereny 	zieleni, w zakres objęty tym terminem wchodzą wody otwarte, nawierzchnie ziemne i żwirowe, oraz inne powierzchnie posiadające bezpośredni kontakt z gruntem rodzimym. 

Studium i plany miejscowe zakładają zintensyfikowanie ilości i jakości terenów 	 urządzonej na terenie miasta, przede wszystkim kosztem części istniejących terenów rolnych oraz poprzez przekształcenie terenów zieleni nieurządzonej sytuowanej w dolinach rzek Utraty, Żbikówki i Regułki. Znaczącą powierzchnią pozyskana w przyszłości dla terenów zieleni będzie zrekultywowane wysypisko śmieci na Gąsinie.
W obszarach zurbanizowanych lub zakwalifikowanych, jako tereny inwestycji, ·dokumenty planistyczne narzucają obowiązek zachowania i ochrony parków, 	zieleńców, zadrzewień, szpalerów przyulicznych, ogrodów działkowych, 	terenów towarzyszących obiektom oświaty, ochrony zdrowia itp.


8. Podsumowanie
1. Układ przestrzenny terenów zieleni miasta Pruszkowa - wynika z warunków naturalnych i rozwoju historycznego.
Główne założenie parkowe miasta, czyli Park Potulickich jest reliktem okresu przed urbanizacyjnego, tak jak i założenie pałacowo –ogrodowe na Żbikowie, gdy oba te założenia stanowiły ośrodki gospodarstw rolnych usytuowanych w krajobrazie otwartym.
Wspólnym mianownikiem tych obiektów jest to, że usytuowane są w dolinie Utraty. A ich istotnym elementem funkcjonalno- kompozycyjnym były/są rzeka i duże stawy. Taki charakter miały również położone przy granicy z miastem założenia Pęcic i Helenowa.
Podobną funkcję ośrodka produkcji rolnej i ogrodniczej pełnił park Hoserów, który po dziś dzień zachował jeszcze oryginalny kontekst posadowienia w krajobrazie rolniczym.
Park Kościuszki ( Sokoła), zespół parkowo- leśny Szpitala Tworkowskiego, pozostałości parku przy pałacyku fabryki zakładu produkcji porcelitu, obszar dawnego parku przy budynku dyrekcji zakładów napraw taboru kolejowego dokumentują okres wczesnej urbanizacji miasta.
Okres pełnego rozwoju miasta z lat 60-80 tych XX wieku skutkował zaniechaniem budowy parków. W tym okresie powstawały tereny zieleni towarzyszące intensywnej zabudowie wielorodzinnej osiedli mieszkaniowych oraz ogrody działkowe.
W końcu lat 90-tych XX w i początku XXI wieku staraniem władz miasta urządzono parki na osiedlu Prusa, Nowy Park przy ul. Lipowej, Park Mazowsze trakt ul. Kraszewskiego z skwerem vis a vis Urzędu Miasta.
Trwająca po dziś dzień tendencja intensyfikacji zabudowy wielorodzinnej i jednorodzinnej spowodowała aneksję terenów rolniczych a także większości wolnych przestrzeni Zachowanie nielicznych już terenów otwartych, które mogłyby pełnić funkcje rekreacyjną wynikało przede wszystkim z niedostępności lub ograniczonej dostępności tych terenów. Są to tereny wysypiska śmieci, tereny przemysłowe w śródmieściu, doliny rzek Utraty, Żbikówki, Regułki.
  
2. W obrębie miasta cenne tereny zostały objęte ochroną. Są to tereny objęte rygorami Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu - Ciągi ekologiczne – wzdłuż Utraty, wzdłuż Regułki, i wzdłuż Żbikówki, obszary cenne przyrodniczo, stanowiące korytarze ekologiczne. System obejmuje przede wszystkim tereny dolin rzecznych, tereny zieleni miejskiej i klinów przewietrzających.
Ochroną, w centralnej części miasta, znaczna część terenów objęta jest ochroną konserwatora zabytków. Ochrona są objęte zabytkowe parki z otoczeniem, a także kwartały zabudowy miejskiej wraz z towarzyszącymi terenami podwórzy, dziedzińców i ulicami.
Formą ochrony są w tych obszarach miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które narzucają rygory dotyczące kształtowania terenów rekreacyjnych i zieleni ze szczególnym naciskiem na ochronę i sposób zagospodarowania obszarów opisanych wyżej.

3. Pruszków jest miastem, o którym generalnie można powiedzieć – miasto zieleni
Występują tu duże obszary parkowe, zielone ulice, zieleń osiedli mieszkaniowych ogrody zabudowy jednorodzinnej oraz rozległe tereny nadrzeczne potencjalnie nadające się do zagospodarowania dla potrzeb rekreacji. 

4. Tereny publicznej zieleni urządzonej skoncentrowane są przede wszystkim w centralnej części miasta gdzie tworzą swoisty system będący wynikiem historycznego rozwoju miasta.
Na terenach poza Śródmieściem publiczna zieleń urządzona występuje w niewielkich enklawach, na ogół peryferyjnie sytuowanych wobec obszarów zabudowy. Brakuje zielonych łączników z rekreacyjną infrastrukturą, które przenikałyby tkanki zabudowy. Powoduje to nierównomierne nasycenie miasta obiektami zieleni, a także ( w stanie obecnym) ograniczone możliwości kreowania funkcjonalnych powiązań pomiędzy nimi.
Praktycznie w Pruszkowie brak jest ścieżek rowerowych.

5. Na terenach osiedli mieszkaniowych, w przestrzeniach międzyblokowych, pomimo dość dobrze rozwiniętej zieleni brakuje wyraźnie zidentyfikowanych i czytelnych miejsc koncentracji programu.
Przestrzenie osiedli wymagają modernizacji ze szczególnym zwróceniem uwagi na uczytelnienie przestrzeni publicznych ( organizacja skwerów osiedlowych, placów, wyraźnych ciągów spacerowych, a także uzupełnienie infrastruktury rekreacyjnej.

6. Badanie ankietowe wykazały, iż dla mieszkańców Pruszkowa b. ważny jest rozwój infrastruktury rekreacyjnej, a także uatrakcyjnienie wizualne miasta.
Teren Pruszkowa to dotąd w niewielkim stopniu wykorzystany potencjał dla uprawiania rekreacji. 

9. Inwestycje w korytarzu rzeki Utraty dają szanse stworzyć wyraźny ciąg spacerowo rekreacyjny z towarzyszącą ścieżką rowerową dostępną także dla biegaczy, wzbogacony o miejsca rekreacji biernej. Zagospodarowanie ciągu terenów wzdłuż Utraty od Góry Żbikowskiej (wysypisko śmieci), poprzez Ogród północny, zespół parków w centrum ( Anielin, Park Potulickich, Nowy Park) aż do zespołu sportowego na terenie Wyględówka stworzy „Zielony kręgosłup miasta”, do którego na zasadzie podłączeń poprzecznych dowiązane będą inne, istniejące i projektowane obiekty zieleni rekreacji. 
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Strategia rozwoju Miasta Pruszkowa do roku 2020 
Dokument wprowadza zasadę, iż w procesach przed inwestycyjnych ograniczana będzie do minimum wycinka drzew i krzewów. Pozwoli to przeciwdziałać zmniejszaniu się terenów zieleni. Również w planie zagospodarowania przestrzennego, na potrzeby nowych osiedli mieszkaniowych, zostało przewidziane tworzenie terenów zieleni. Podejmując decyzje inwestycyjne będzie się uwzględniać niebezpieczeństwo sztucznego oddzielenia od siebie istniejących terenów zieleni. Jest to istotne z uwagi na konieczność tworzenia ciągów ekologicznych i migracji wzdłuż nich zwierząt. Dokument bada postrzeganie Pruszkowa, przez mieszkańców Pruszkowa. Doceniają oni przede wszystkim: dobre położenie miasta (bliskość Warszawy i dobre połączenia ze stolicą), charakter miasta średniej wielkości, w którym jest dużo zieleni, które jest miejscem spokojnym, bezpiecznym i dobrze rozwijającym się. Za główne wady uważa się: słabą ofertę kulturalno-rozrywkowa oraz zaniedbaną infrastrukturę drogową (zły stan ulic i chodników) jak i niedostateczna estetykę.

Autor opracowania zauważa, iż hałas nie jest problemem dotykającym całe miasto, jednak w pobliżu głównych arterii komunikacyjnych i niektórych obiektów przemysłowych normy bywają przekroczone. Zaleca się, by hałas komunikacyjny, związany z transportem drogowym i kolejowym, tam gdzie jest to możliwe, był redukowany poprzez tworzenie zieleni izolacyjnej oraz budowanie ekranów. Zaleca się działania mające na celu ograniczenie hałasu związanego z narastającym ruchem komunikacyjnym samochodowym i kolejowym. Za wskaźnik jego wykonania przyjmuje się długość nasadzeń zieleni izolującej przed hałasem (w metrach)

Strategia rozwoju Miasta Pruszkowa wskazuje ze niezbędne zbudowanie infrastruktury parkowej, rekreacyjnej i sportowej na terenie miasta. Teren Pruszkowa to dotąd w niewielkim stopniu wykorzystany potencjał dla uprawiania rekreacji. Inwestycje w korytarzu rzeki Utraty maja szanse uczynić te cześć miasta popularnym miejscem spędzania wolnego czasu (ciąg pieszo-rowerowy, dostępny także biegaczy). Równolegle z inwestycjami drogowymi, tam gdzie jest to wykonalne i uzasadnione, rozbudowywana będzie sieć ścieżek rowerowych. Planuje się utworzenie infrastruktury rekreacyjnej na bazie terenów zielonych na terenie miasta (m.in. nad Utrata). Kluczowym elementem tworzenia przestrzeni terenów zielonych w mieście będzie realizacja połączenia istniejących obszarów parkowych, począwszy od Góry Żbikowskiej, poprzez tereny nad Utratą, aż do toru kolarskiego.

Strategia rozwoju Powiatu Pruszkowskiego do roku 2025

Cel strategiczny IV, w strategii rozwoju Pruszkowa zakłada zrównoważony rozwój środowiska Cel operacyjny 2 to zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego mieszkańcom: poprzez poprawę stanu lesistości i zieleni urządzonej.

Lokalny program rewitalizacji 2005-2013 z perspektywą do roku 2015
Kolejny dokument, w którym poruszane są kwestie związane z rozwojem i gospodarka terenami zieleni Pruszkowa to Lokalny program rewitalizacji 2005-2013 z perspektywą do roku 2015.
Po raz kolejny zakłada on, że podejmując decyzję o prowadzeniu inwestycji, władze Pruszkowa stosują zasadę ograniczania do niezbędnego minimum wycinki drzew i krzewów. Pozwolić ma to przeciwdziałać obecnej tendencji zmniejszania się terenów zieleni w mieście. Również w planie zagospodarowania przestrzennego, na potrzeby nowych osiedli mieszkaniowych, zawsze przewidziane jest tworzenie obszarów rekreacji i terenów zielonych
Jako główny kierunek działań wskazuje: porządkowanie przestrzeni miejskiej: regenerację i zagospodarowanie przestrzeni publicznych, w tym remonty lub przebudowy: placów, rynków, parkingów, placów zabaw dla dzieci, publicznych toalet miejskich, małej architektury (np. tarasy widokowe, fontanny, ławki), miejsc rekreacji, terenów zielonych oraz przeprowadzenie prac restauracyjnych na terenie parków, oraz tworzenie nowych terenów zieleni i parków;

Program ochrony środowiska miasta Pruszkowa
W zadaniach do realizacji wskazuje, jako główny cel zmniejszenie skali narażania mieszkańców na ponadnormatywny poziom hałasu, a także kontrola i ograniczenie emisji do środowiska promieniowania niejonizującego (urządzenia elektroenergetyczne i radiokomunikacyjne), kształtowanie zieleni zorganizowanej pełniących funkcje ochronne Poprzez budowę ekranów akustycznych, a także wprowadzenie zieleni izolacyjnej.
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Prace urządzeniowe i pielęgnacyjne przy brzegach rzeki Utraty w drzewostanie na terenie będącym w granicach Parku Potulickich (obiekt wpisany do rejestru zabytków pod numerem 623403) oraz w granicach Parku Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. Jana Mazurkiewicza w Tworkach (obiekt wpisany do rejestru zabytków pod numerem 1281) wymagają Pozwolenie do prowadzenie prac w zakresie prac urządzeniowych i pielęgnacyjnych na terenach będących pod opieką konserwatorską/wpisanych do rejestru zabytków.

Ponadto Miejscowy Plan Zagospodarowania ustala obowiązek uzgadniania przez organa samorządowe z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków (na etapie wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu) - wszelkich działań związanych ze zmianą dotychczasowego sposobu użytkowania terenu i planowanych inwestycji, a w szczególności inwestycji kubaturowych, drogowych, związanych z uzbrojeniem terenu, eksploatacją kruszyw i innymi związanymi z prowadzeniem prac ziemnych, naruszających strukturę gruntu głębiej niż 30 cm poniżej istniejącego gruntu.
Pracami konserwatorskimi oraz pracami restauratorskimi polegającymi na zabezpieczeniu, uzupełnieniu, rekonstrukcji lub konserwacji parków wpisanych do rejestru zabytków albo innego rodzaju zorganizowanej zieleni wpisanej do rejestru zabytków, może kierować osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra lub magistra inżynier uzyskany po ukończeniu wyższych studiów, obejmujących wiadomości w tym zakresie, oraz odbyła po ukończeniu tych studiów, co najmniej 12 miesięczną praktykę zawodową przy konserwacji i pielęgnacji tego rodzaju zabytków. 18) Prace o charakterze technicznym w w/w zakresie może prowadzić osoba, która posiada świadectwo ukończenia szkoły średniej zawodowej oraz tytuł zawodowy albo wykształcenie średnie i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodach związanych z pielęgnacją zieleni, albo odbyła, co najmniej 12- miesięczną praktykę zawodową przy pielęgnacji tego rodzaju zabytków wpisanych do rejestru zabytków.
Przed przystąpieniem do prac, należy uzyskać na wniosek właściciela lub posiadacza zabytku od wojewódzkiego konserwatora zabytków w formie pisemnej, zalecenia konserwatorskie, określające sposób korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia i wykonania prac konserwatorskich, a także zakres dopuszczalnych zmian, które mogą być wprowadzone w tym zabytku.

[bookmark: _Toc513674290]5.6  UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA 
Korytarz ekologiczny rzeki Utraty leży na terenie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, który stanowi układ powiązanych przestrzennie cennych przyrodniczo terenów w województwie mazowieckim. 
Obszar Chronionego Krajobrazu został powołany rozporządzeniem Wojewody Warszawskiego z dnia 29 sierpnia 1997 r. w sprawie utworzenia obszaru chronionego krajobrazu na terenie województwa warszawskiego. Obowiązującym aktualnie aktem prawnym jest rozporządzenie Nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (D.U. WM.42.870) I rozporządzenie Nr 56 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 października 2008r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. U. Woj. Maz. 2008.185.6629).
W obrębie granic miasta Pruszkowa został wytyczony obszar strefy szczególnej ochrony ekologicznej o znaczeniu regionalnym. Strefa ta obejmuje koryto rzeki Utraty wraz z przylegającym ekosystemem łąkowym. W skład tej strefy wchodzą m.in.: tereny leśne i parkowe Szpitala Specjalistycznego w Tworkach, zabytkowy obszar Parku Potulickich, Park Anielin, Park Sokoła oraz Ogrody Pałacowe na Żbikowie rozciągające się w widłach rzeki Utraty i Żbikówki. Teren nie jest położony w granicach obszaru Natura 2000.

[bookmark: _Toc513674291]5.7 UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE Z POSTĘPEM PRAC (STAN ISTNIEJĄCY) 
Przez miasto Pruszków, rzeka Utrata płynie ze wschodu na północny-zachód. Odcinek ten był już wcześniej poddany zabiegom regulacyjnym. Występują tam długie odcinki proste, próg, jaz oraz liczne umocnienia. W wyniku upływu czasu oraz braku konserwacji umocnień i skarp rzeki, doszło do ich zniszczenia.
Część wschodnia rzeki (do mostu ul Prusa), ma bardziej pierwotny charakter. Skarpy rzeki na przeważającej części tego odcinka nie są umocnione, są podmyte oraz porośnięte krzewami i drzewami. Istniejące na tym odcinku budowle komunikacyjne to 3 kładki dla pieszych, most kolejowy i most drogowy. Na odcinku zachodnim (od mostu ul Prusa, do mostu autostrady A2) rzeka ma charakter uregulowany, brzegi są w dużej część umocnione płytami betonowymi.

Na projektowanym odcinku zlokalizowane są liczne wyloty odprowadzające wodę deszczową oraz nadmiar wody ze stawów Parku Potulickich. 
W kilometrze 47+731 znajduje się próg w bardzo złym stanie technicznym Poza uszkodzeniami konstrukcji i umocnień, jego przepustowość jest zbyt mała, co ma negatywny wpływ na przejście fali wezbraniowej. Całość wymaga kompletnej przebudowy. 
Nieco poniżej stopnia, na lewym brzegu znajduje się wyrwa w skarpie powstała prawdopodobnie wskutek niekontrolowanego spływu wód powierzchniowych z części Parku Potulickich oraz obejścia progu przez niemieszczące się wody wezbraniowe.
Na opracowywanym odcinku rzeki znajdują się kładki dla ruchu pieszego (5 sztuk). Wzdłuż większej części projektowanego odcinka występują napowietrzne linie energetyczne.
Ponadto koryto rzeki przecinają podziemne sieci energetyczne oraz telekomunikacyjne. Wzdłuż lewego brzegu projektowanego odcinka rzeki zlokalizowany jest Park Szpitala Tworkowskiego, Park Potulickich, Park Anielin Wschodni i nowa inwestycja Park Anielin Zachodni - miejsca rekreacji mieszkańców. Poza przebiegiem przez ww. obiekty brzegi rzeki nie są zagospodarowane i są wykorzystywane przez mieszkańców do spontanicznych spacerów licznymi przedeptami.
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Głównymi czynnikami podjęcia zadania inwestycyjnego renaturalizacji terenów rzeki Utraty w Pruszkowie poprzez ochronę i odbudowę bioróżnorodności oraz ciągłości korytarza ekologicznego, są przede wszystkim aktualne wymagania społeczne i aspekty przyrodnicze.

Celem projektu jest utworzenie wzdłuż rzeki szlaku umożliwiającego migrację zwierząt i roślin pomiędzy północną a południową częścią miasta. Na chwilę obecną, funkcjonowanie głównego korytarza Pruszkowa jest ograniczone poprzez wysoki stopień antropogenizacji terenów będących częścią przestrzeni miejskiej. Z racji nietypowego położenia korytarza rzeki Utraty, projekt ma priorytetowe zadanie pogodzenia aspektów przyrodniczych, społecznych, gospodarczych i planistycznych.
Udrażniany korytarz wzdłuż rzeki Utraty leży na terenie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Nowatorstwem projektu jest połączenie działań renaturalizacyjnych i równoczesnej kreacji przestrzeni publicznej. Priorytetem jest ochrona biocenozy polegająca przede wszystkim na sformułowaniu wskazań do kontrolowanego przebiegu nieuchronnej antropogenizacji obszarów nadrzecznych.  Założeniem natomiast jest, zakomponowane zbiorowisk roślinnych, zgodnie z warunkami siedliskowymi doliny rzecznej w nawiązaniu do jej krajobrazu, w duchu nurtu projektowania – Natural Landscaping. Nurt ten zakłada stosowanie wyłącznie gatunków rodzimych, naturalistycznych rozwiązań i naturalnych technologii.

Opracowanie projektowe powinno zapewnić:
• wysokie poszanowanie wartości przyrodniczych terenu a także substancji zabytkowej 
• zadanie projektowe powinno uwzględniać potrzeby mieszkańców miasta 
• zachowanie charakteru doliny rzecznej z poszanowaniem zachowanego starodrzewu, grup krzewów, i elementu wodnego;
• dostosowanie terenu dla potrzeb osób niepełnosprawnych, chyba że szczególne
Z uwagi na opracowywaną koncepcję przebiegu ścieżek rowerowych dla całego Miasta Pruszkowa i połączenie komunikacyjne tych ścieżek proponuje się wprowadzenie ścieżek pieszo-rowerowych, jednakże ich przebieg należy poprzedzić szczegółową waloryzacją terenu, szczegółową inwentaryzacją zieleni, opracowaniami dendrologicznymi; zaprojektowane ciągi komunikacyjne nie mogą naruszać pierwotnego układu historycznego;
• różne sposoby wypoczynku dla dorosłych, młodzieży i dzieci.
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SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 
[bookmark: _Toc513674295]6.1.1 BUDOWA CIAGU SPACEROWEGO (PIESZO-ROWEROWEGO) WZDŁÓŻ RZEKI UTRATY
W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego funkcjonowania przedmiotowej inwestycji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy opracować projekty budowlane, wykonawcze wraz z koniecznymi opiniami i warunkami technicznymi, przedmiary robót oraz dostosować założenia specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla wykonania przedmiotowej inwestycji zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, a także wybudować i oddać do użytkowania ciąg pieszo-rowerowy wraz z elementami małej architektury, oświetleniem parkowym oraz innymi elementami opisanymi w Programie funkcjonalno-użytkowym. 
Projektant opracuje projekt ciągu spacerowego (pieszo-rowerowego) zgodnie przebiegiem przedstawionym na załącznikach rysunkowych, oraz przyjmie jego wyposażenie i po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego przystąpi do wykonania ostatecznego projektu budowlanego. Wymagane jest respektowanie zasad ochrony środowiska i ochrony zabytków.
Zakres prac:
	1. Ścieżka pieszo rowerowa   
	Powierzchnia ok. 11 750 m2
długość 4698 m 
	Droga żwirowa, przepuszczalna ramowana obrzeżem betonowym lekkim, szerokości minimalnej 2.5 m

	
2. Oświetlenie 


3.Kładki nad ciekami wodnymi pieszo-rowerowe 
	
Na całej długości poprowadzenia ścieżki pieszo-rowerowej 
2 sztuki; 
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[bookmark: _Toc513674296]6.1.2  BUDOWA OGRODU KOLEKCYJNEGO FLORA POLSKA
SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 

Lokalizacja : część działki nr 501 obręb 23 Pruszków 
Granice opracowania : zgodnie z dokumentacją rysunkową
Wymagania projektowe: 
 Teren w północnej części Parku Potulickich w rejonie rozlewiska i tzw. starorzecza, położony przy korycie rzeki o powierzchni 44 514 m2 w ramach, którego należy wydzielić: 
· Kolekcję roślin wodnych 
· Kolekcję roślin strefy brzegowej, bagiennych i bylin runa
· Kolekcję drzew i krzewów krajowych oraz zaakcentować zmienność odmianową w obrębie gatunku 
· Kolekcję gatunków chronionych
Projektant opracuje projekt zagospodarowania terenu zgodnie z lokalizacją ogrodu przedstawioną na załącznikach rysunkowych opisem koncepcji w punkcie 4.1 Oraz 6.2.2 Niniejszego opracowania oraz przyjmie jego wyposażenie i po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego przystąpi do wykonania ostatecznego projektu budowlanego. 
1. Ogród kolekcyjny 	Powierzchnia ok. 44 514 m2	Zgodnie z opisem koncepcji zagospodarowania w puncie 4.1 /b  PFU
2. Altana edukacyjna 
• min. 1 szt., 
• powierzchnia . ok. 49 m2
• min. 20 kpl. ławek; 
-konstrukcja drewniana, o kształcie kwadratu w rzucie, 
-dach dwuspadowy, kryty 
• - wyposażenie: ławo-stoły zapewniające miejsce dla 25 osób, 
- nawierzchnia utwardzona naturalnie (żwir) z marginesem ok. 1 m wokół wiaty, Zgodnie z opisem w punkcie 7.1.6.3 PFU
3. Plac wejściowy 	Powierzchnia ok 220 m2	Nawierzchnia drewniana
4. 	Ścieżka edukacyjna      	Długość 4698 m	Nawierzchnia żwirowa szerokość zmienna od 1,5 do 2 m
4 Budowa oświetlenia  - Oświetlenie dróg – 4698 mb	
5 .Budowa placu wejściowego 220 m2
6 . Nasadzenia roślinne
Inne prace do przeprowadzenia: pielęgnowanie drzewostanu  
· Trzebieże wczesne, późne i cięcia sanitarne.
· Uporządkowanie terenu.
· Koszenie terenu zadrzewień.
· Wykoszenie traw i chwastów /bez usuwania biomasy/z powierzchni zadrzewień. 
· Pielęgnacja krzewów na terenie zadrzewień.

Budowa dróg wiąże się z następującymi robotami budowlanymi:
a) Wytyczenie i zabezpieczenie trasy 
b) Roboty ziemne w tym wykopy, nasypy i zdjęcie humusu 
c) Profilowanie i zagęszczenie podłoża
d) Wykonanie podbudowy i nawierzchni z kruszywa naturalnego i łamanego
e) Montaż obiektów małej architektury.
 
 PARAMETRY SZCZEGÓŁOWE 
Elementy 	Wielkości 	Materiały 
1. Podesty ( kładki drewniane)  	Powierzchnia ok. 150 m2 Zgodnie z wymaganiami szczegółowymi określonymi w punkcie 7.1.6.2 Pomosty ( kładki) spacerowe nad Żabim stawem).
2 Ścieżka spacerowa długości minimum 271 mb wokół stawów o nawierzchni przepuszczalnej żwirowej, ramowana krawężnikiem betonowym
3.Plac wejściowy powierzchnia 60 m2	W formie podestu drewnianego z tablicą informacyjną i edukacyjną 
4. Zieleń/nasadzenia
Nasadzenia drzew – 20 szt
Nasadzenia krzewów - 4851 szt
Nasadzenia byli/runa -68 351 szt
Nasadzenia roślin bagiennych/ strefy brzegowej/ wodnych – 14 000 szt 

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA 
Elementy 	j.m. 	ilość 
Ławka parkowa z oparciem  	szt. 	20
Kosze na śmieci 	szt. 	25
Stojak na rowery  	szt. 	2
Tablice edukacyjne 	szt. 	15
Tablica informacyjna i 	szt. 	1 
Tabliczki oznaczenia roślin,  	szt. 	500
Pal parkingowy  	kpl	4
[bookmark: _Toc513674297]6.1.3 URZĄDZENIE POLAN EDUKACYJNO –WYPOCZYNKOWYCH – „POLANA EDUKACYJNA MOTYLA ŁĄKA”
Lokalizacja : część działki nr 199/6 obręb 25 Pruszków 
Granice opracowania : zgodnie z dokumentacją rysunkową
Wymagania projektowe: 
Teren łąki sąsiadujący z terenem zadrzewionym Parku Tworkowskiego, przyległy do rzeki Utraty o powierzchni ok. 15000 m2 w ramach, którego należy wydzielić: 
o strefę nasadzeń roślinnych w formie nasadzeń krzewów, oraz łąki kwietnej wykorzystując w doborach gatunki „atrakcyjne dla owadów”:
łąka kwietna minimum 10 000 m2
o miejsca wypoczynku biernego umiejscowione na murawie trawnikowej odpornej na deptanie wraz z wyposażeniem do odpoczynku biernego (drewniane podesty do leżenia i siedzenia – ławy wypoczynkowe) wraz z oświetleniem.
o plac wejściowy  wraz z oświetleniem
Projektant opracuje projekt zagospodarowania terenu zgodnie z lokalizacją ogrodu przedstawioną na załącznikach rysunkowych opisem koncepcji w punkcie oraz przyjmie jego wyposażenie i po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego przystąpi do wykonania ostatecznego projektu budowlanego. Wyposażenie winno posiadać właściwe atesty. 
PARAMETRY SZCZEGÓŁOWE 
Elementy/Wielkości
1. Zieleń/nasadzenia
Łąka kwietna - 10 000 m2		
Nasadzenia drzew – 35 szt
Nasadzenia krzewów – 1000 szt
Murawy trawiaste - 5000m2

2. Drewniane podesty do leżenia i siedzenia – ławy wypoczynkowe,  minimum 3 kpl, 
Konstrukcja drewniana, o kształcie prostokątnym w rzucie, kotwiona do podłoża, zgodnie z rozwiązaniem koncepcyjnym przedstawionym w załączniku
3. Tablice edukacyjne    	 2 sztuki	Zgodnie z wymaganiami szczegółowymi określonymi w punkcie 7.1.6.3 PFU
4. Kosze na śmieci 	5 sztuk 	Zgodnie z wymaganiami szczegółowymi określonymi w punkcie 7.1.6.3 PFU
5. Stojaki na rower 	3 sztuki 	Zgodnie z wymaganiami szczegółowymi określonymi w punkcie 7.1.6.3 PFU
6. Plac wejściowy 	Pow. minimum 75 m2 	Zgodnie z wymaganiami szczegółowymi określonymi w punkcie 7.1.6.1 PFU
7. Hotele dla owadów -duże	Minimum 3 sztuki	Zgodnie z wymaganiami szczegółowymi określonymi w punkcie 7.1.6.3 PFU
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[bookmark: _Toc513674298]6.1.4 URZĄDZENIE POLAN EDUKACYJNO –WYPOCZYNKOWYCH – „POLANA EDUKACYJNA ŻABI STAW”
Lokalizacja : część działki nr 199/6 obręb 24 Pruszków 
Granice opracowania : zgodnie z dokumentacją rysunkową
Wymagania projektowe: 
Teren na terenie Parku Tworkowskiego, przy dwóch zbiornikach wodnych o powierzchni ok. 16 248 m2 w ramach, którego należy wydzielić: 
o przestrzeń z pomostami wyposażonych w miejsca do siedzenia oświetlenie pomostu
o alejki spacerowe wokół zbiornika  
o nasadzenia roślin wodnych, stref brzegowych i bagiennych wraz z roślinami runa  
Projektant opracuje projekt zagospodarowania terenu oraz przyjmie jego wyposażenie i po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego przystąpi do wykonania ostatecznego projektu budowlanego.

Wyszczególnienie prac do przeprowadzenia na obiekcie:
1.Pielęgnowanie drzewostanu leśnego 
1.1 Czyszczenia późne.
Usuwanie drzew o niekorzystnych cechach zgodnie z Zasadami Hodowli Lasu oraz uzyskanymi wytycznymi Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zrąbkowane i wywiezienie biomasy z terenu,
 Należy przyjąć pozyskanie 20 m3  na 1 ha czyszczeń. 
Termin cięć pielęgnacyjnych na bieżąco poda Zamawiający. Pozyskane drewno sklasyfikowane zgodnie z PN-91/D-95018: Drewno średniowymiarowe, PN92/D-95008: wielkowymiarowe liściaste, PN-92/D-95017: Drewno wielkowymiarowe iglaste

1.3 Trzebieże wczesne, późne i cięcia sanitarne.
Wyznaczanie w terenie i wykonanie trzebieży zgodnie z Zasadami Hodowli Lasu, usuwanie posuszu, wiatrołomów i wiatrowałów ze zrębkowaniem drobnicy na miejscu. Pozyskaną  grubiznę sklasyfikowaną zgodnie z PN-91/D-95018: Drewno średniowymiarowe, PN-92/D-95008: Drewno wielkowymiarowe liściaste, PN-92/D95017: Drewno wielkowymiarowe iglaste.
1.4 Uporządkowanie terenu.
Zebranie zanieczyszczeń wraz z  wywozem śmieci na czynne wysypisko z uwzględnieniem znajdujących się na terenach lasów zbiorników wodnych i rowów. Zamawiający nie posiada umowy na bezpłatne korzystanie z wysypiska śmieci. W ramach prac przewidzieć bieżące usuwanie podrzucanych zanieczyszczeń. 
1.5 Pielęgnacja drzew na terenie zadrzewień.
Usuwanie odrostów i cięcia pielęgnacyjne/sanitarne w koronach oraz inne konieczne zabiegi pielęgnacyjne zgodnie ze sztuką ogrodniczą. 
1.6 Koszenie terenu zadrzewień.
Wykoszenie traw i chwastów /bez usuwania biomasy/z powierzchni zadrzewień. 

1.7 Pielęgnacja krzewów na terenie zadrzewień.
1.8 Czyszczenie zbiorników wodnych ze śmieci , zanieczyszczeń, gałęzi i pni , profilowanie brzegów 
2. Budowa układu komunikacyjnego 
Drogi piesze: Drogi szerokości 1,6 m – 271 mb
Budowa dróg wiąże się z następującymi robotami budowlanymi:
a) Wytyczenie i zabezpieczenie trasy 
b) Roboty ziemne w tym wykopy, nasypy i zdjęcie humusu 
c) Profilowanie i zagęszczenie podłoża
d) Wykonanie podbudowy i nawierzchni z kruszywa naturalnego i łamanego
e) Oczyszczenie i odtworzenie, budowa rowów 
f) Punktowe umocnienie skarp rowów elementami typu "krata"
g) Montaż obiektów małej architektury.
3.Budowa oświetlenia
Oświetlenie dróg – 300 mb	
4. Budowa podestów 9 kładek drewnianych) ok 150 m2
5 .Budowa placu wejściowego 60m2( podest drewniany)
6. Nasadzenia roślinne 
 PARAMETRY SZCZEGÓŁOWE 
Elementy /Wielkości
1. Podesty ( kładki drewniane)  	Powierzchnia ok. 150 m2 Zgodnie z wymaganiami szczegółowymi określonymi w punkcie 7.1.6.2 Pomosty ( kładki) spacerowe nad Żabim stawem).
2. Ścieżka spacerowa długości minimum 271 mb wokół stawów o nawierzchni przepuszczalnej żwirowej, ramowana krawężnikiem betonowym
3. Plac wejściowy powierzchnia 60 m2	W formie podestu drewnianego z tablicą informacyjną i edukacyjną 
4. Zieleń/nasadzenia
		
Nasadzenia drzew – 5 szt
Nasadzenia krzewów – 1500 szt
Nasadzenia roślin runa – 2000 szt
Nasadzenia roślin bagiennych, strefy przybrzeżnej , wodnych – 5000 szt
ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA 
Elementy 	j.m. 	Ilość 
Ławki z oparciem 	szt. 	5
Kosze na śmieci	szt. 	szt.        4
Tablice edukacyjne	szt. 	1
Oznaczenie roślin tabliczkami 	szt	50
Stojak do rowerów	szt.	2
Budki dla ptaków	szt.	20
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[bookmark: _Toc513674299]6.1.5 URZĄDZENIE POLAN EDUKACYJNO –WYPOCZYNKOWYCH – „POLANA EDUKACYJNA PTASI PORT”

Lokalizacja : część działki nr 4/1 i 5 /1 obręb 24 Pruszków 
Granice opracowania : zgodnie z dokumentacją rysunkową
Wymagania projektowe: 
• Teren półwyspu ograniczony rzeką Utratą i rowem doprowadzalnika ok. 5 094 m2 w ramach, którego należy wydzielić: 
o wieżę do obserwacji ptaków ( birdwatchingu)
o strefę nasadzeń biocenotycznych, stanowiących bazę żerową dla ptaków, reintrodukcja roślinności szuwarowej
o w bliskim sąsiedztwie wieży obserwacyjnej, po wizji terenowej z udziałem ornitologa wytypować miejsca instalacji budek dla ptaków  
 
Projektant opracuje projekt zagospodarowania terenu oraz przyjmie jego wyposażenie i po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego przystąpi do wykonania ostatecznego projektu budowlanego. Lokalizacja zgodna z dokumentacją rysunkową

Elementy /Wielkości 
1. Wieża do obserwacji ptaków (Birdwatchingu) wysokość minimalna 11 m, max rzut parteru 5x5 m. Zgodnie z wymaganiami szczegółowymi określonymi w punkcie 7.1.6.2 PFU -  Wieża do obserwacji ornitologicznych 

2. Nasadzenia z gatunków roślin stanowiących bazę żerową dla ptaków	powierzchnia nasadzeń  500 m2 zgodnie z wymaganiami szczegółowymi określonymi w punkcie 7.1.6.3 PFU
Nasadzenia drzew – 5 szt
Nasadzenia krzewów - 1000 szt

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA 
Elementy 	j.m. 	Ilość 
Tablica edukacyjna  	szt. 	2
Ławka parkowa bez oparcia	szt. 	3 
Kosze na śmieci  	szt. 	2
Stojaki na rowery	szt.	2
Budki dla ptaków	szt.	15
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[bookmark: _Toc513674300]6.1.6 URZĄDZENIE POLAN EDUKACYJNO –WYPOCZYNKOWYCH – „POLANA EDUKACYJNA WIERZBOWY PARK”
Lokalizacja : część działki nr 69 obręb 13 , 2, 4/1 , 6 i 7  obręb 15 Pruszków 
Granice opracowania : zgodnie z dokumentacją rysunkową

Wymagania projektowe: 
• Teren sąsiadujący z korytem rzeki Utraty w formie miejsca do wypoczynku biernego o powierzchni ok. 68 285 m2 w ramach, którego należy wydzielić: 
o przestrzeń z kolekcją gatunków wierzb i innych gatunków łęgowych
o plac do wypoczynku biernego w formie pomostów z miejscami do odpoczynku  ( drewniane podesty do leżenia i siedzenia – ławy wypoczynkowe)
o plac wejściowy z miejscem do parkowania rowerów
o przestrzeń z wyeksponowanymi bociańcami 
o labirynt wierzbowy
o konstrukcje w formie altany, wykonanej z żywych witek wierzbowych (łącznie 6 altan). Altana na planie koła o średnicy ok. 5 - 6 m powstanie w wyniku zasadzenia długich, żywych pędów wierzbowych oraz połącznia ich w łuki i sklepienia. Konstrukcja nośna wykonana zostanie z pojedynczych pędów wierzbowych wkopanych pod powierzchnie gruntu, na głębokość min. 0,5 m. 
Projektant opracuje projekt zagospodarowania terenu oraz przyjmie jego wyposażenie i po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego przystąpi do wykonania ostatecznego projektu budowlanego. Lokalizacja oznaczona na części rysunkowej.
PARAMETRY SZCZEGÓŁOWE 
Elementy /Wielkości  
1. Ogród wierzbowy  	Powierzchnia ok. 68 285 m2 	Materiał nasadzeniowy zgodny z wymaganiami szczegółowymi podanymi w punkcie 7.1.6.3 
MATERIAŁ NASADZENIOWY:
Nasadzenia drzew 50 szt 
Nasadzenia krzewów 2797 szt
Nasadzenia bylin 2915 szt
Sztobry wierzbowe 2000 szt
Murawy 2500 m2

2. Drewniane podesty do leżenia i siedzenia – ławy wypoczynkowe, minimum 3 kpl,
3.Podesty drewniane do odpoczynku biernego 
Konstrukcja drewniana, o kształcie prostokątnym w rzucie, kotwiona do podłoża, zgodnie z rozwiązaniem koncepcyjnym przedstawionym w załączniku powierzchnia minimum 100 m2
4.Ścieżki spacerowe nawierzchnia przepuszczalna żwirowa, ramowana krawężnikiem betonowym zgodnie z wymaganiami szczegółowymi określonymi w punkcie 7.1.6.3

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA 
Elementy 	j.m. 	ilość 
Ławka parkowa bez oparcia  	szt. 	5
Ławka drewniana z oparciem 	szt. 	10
Kosze na śmieci  	szt. 	10
Tablice edukacyjne 	szt. 	3
Tablice informacyjne 	szt. 	1 
Stojaki do rowerów  	szt. 	4 
Bocianiec	szt. 	2
Tabliczki z oznaczeniami roślin 	Szt.	300

SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 
[bookmark: _Toc513674301]6.1.7 ODBUDOWA SIEDLISK WZDŁUŻ KORYTA RZEKI I NA TERENACH DO NIEGO PRZYLEGŁYCH POPRZEZ REINTRODUKCJĘ GATUNKÓW RODZIMYCH ROŚLIN ( DRZEW, KRZEWÓW, ROŚLIN ZIELNYCH).
Lokalizacja: 72/4 Obręb 01; 281/1, 283/6, 283/7, 283/5, 283/1 Obręb 11; 75/36, 75/33,	75/30,	72/4, 72/3, 72/7, 72/6, 72/5, 72/1, 65/1 Obręb 12; 121 Obręb 13; 1Obręb 15; 522, 437/4, 437/3,437/7,437/5, 437/6, 437/1, 208/3, 208/3, 1 Obręb 16; 137/18, 137/14, 137/15, 21/7, 21/6,25/11, 25/12, 3/2 Obręb; 21, 503/3, 503/2, 503/1, 46/13,	46/14, 46/15, 31/3, 46/12, 46/11, 46/10, 46/9, 46/6, 46/7, 46/8, 216/17, 216/13, 216/14 Obręb 23; 139/3, 142, 148, 21/17, 21/18, 21/14, 21/15 Obręb 25; 454, 464 Obręb 27.
Granice opracowania : zgodnie z dokumentacją rysunkową
Wymagania projektowe: 
Teren zlokalizowany wzdłuż brzegu rzeki Utraty o powierzchni ok. 48 734 m2 w ramach, którego należy wydzielić: 
o przestrzenie do reintrodukcji, roślin runa (bylin, roślin zielnych, drzew i krzewów gatunków krajowych charakterystycznych dla siedlisk potencjalnych,
o powierzchnie muraw i łąk do rekultywacji,
o powierzchnie do wykonania prac  pielęgnacyjnych i porządkowych,
o powierzchnie do eliminacji gatunków inwazyjnych.

Projektant opracuje projekt zagospodarowania terenu oraz przyjmie jego wyposażenie i po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego przystąpi do wykonania ostatecznego projektu budowlanego. Wymagana jest respektowanie zasad ochrony środowiska.
 PARAMETRY SZCZEGÓŁOWE 
Elementy /Wielkości 
1. Reintrodukcja roślin  	Powierzchnia ok. 48 734 m2	Zgodne z wymaganiami szczegółowymi opisanymi w punkcie 7.1.6.5 Nasadzenia – materiał roślinny 	
Materiał nasadzeniowy :
Nasadzenia drzew – 360 szt
Nasadzenia krzewów – 30 995 szt
Nasadzenia bylin/runa – 49 734 szt
Nasadzenia roślin strefy brzegowej / bagiennych – 1000 szt
Zabezpieczenie nasadzeń z oznaczeniem w terenie wiązkami faszyny ( umocowanymi- palikowanymi do podłoża) wraz ze ściółkowaniem powierzchni pod nasadzeniami.
Udokumentowanie wykonanych nasadzeń w formie graficznej na mapie w skali 1:500
2. Eliminacja gatunków inwazyjnych powierzchnia 11 100 m2
3.Prace pielęgnacyjne i porządkowe powierzchnia ok 150 000 m2 (15 ha) 	
Uporządkowanie terenu. Zebranie zanieczyszczeń wraz z  wywozem śmieci na czynne wysypisko z uwzględnieniem znajdujących się na terenie zadrzewień. Zamawiający nie posiada umowy na bezpłatne korzystanie z wysypiska śmieci. W ramach prac przewidzieć bieżące usuwanie podrzucanych zanieczyszczeń. 
Pielęgnacja drzew na terenie zadrzewień.
Usuwanie odrostów i cięcia pielęgnacyjne/sanitarne w koronach oraz inne konieczne zabiegi pielęgnacyjne zgodnie ze sztuką ogrodniczą. 
Koszenie terenu zadrzewień.
Wykoszenie traw i chwastów /z usuwaniem biomasy/z powierzchni zadrzewień. 
Pielęgnacja krzewów na terenie zadrzewień.
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[bookmark: _Toc513674302]6.1.8 REWITALIZACJA TERENU PARKU W TWORKACH (PRZY MAZOWIECKIM SPECJALISTYCZNYM CENTRUM ZDROWIA IM. PROF. JANA MAZURKIEWICZA) – PARK LEŚNY
Lokalizacja : część działki nr 199/6 obręb 25 Pruszków 
Granice opracowania : zgodnie z dokumentacją rysunkową
	
W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego funkcjonowania przedmiotowej inwestycji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy opracować projekty budowlane, wykonawcze wraz z koniecznymi opiniami i warunkami technicznymi, przedmiary robót oraz dostosować założenia specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla wykonania przedmiotowej inwestycji zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, a także przeprowadzić prace pielęgnacyjne zieleni parkowej, wybudować i oddać do użytkowania ciągi komunikacji pieszej  wraz z elementami małej architektury, oświetleniem parkowym, nasadzeniami roślin, oraz innymi elementami opisanymi w Programie funkcjonalno-użytkowym. 
Projektant opracuje projekt rewitalizacji terenu Parku w Tworkach, oraz przyjmie jego wyposażenie i po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego przystąpi do wykonania ostatecznego projektu budowlanego. Wymagane jest respektowanie zasad ochrony środowiska i ochrony zabytków.
Wyszczególnienie prac do przeprowadzenia na obiekcie:
1.Pielęgnowanie drzewostanu leśnego 
1.1 Czyszczenia późne.
Usuwanie drzew o niekorzystnych cechach zgodnie z Zasadami Hodowli Lasu oraz uzyskanymi wytycznymi Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zrąbkowane i wywiezienie biomasy z terenu,
 Należy przyjąć pozyskanie 20 m3  na 1 ha czyszczeń. 
Termin cięć pielęgnacyjnych na bieżąco poda Zamawiający. Pozyskane drewno sklasyfikowane zgodnie z PN-91/D-95018: Drewno średniowymiarowe, PN92/D-95008: Drewno wielkowymiarowe liściaste, PN-92/D-95017: Drewno wielkowymiarowe iglaste

1.3 Trzebieże wczesne, późne i cięcia sanitarne.
Wyznaczanie w terenie i wykonanie trzebieży zgodnie z Zasadami Hodowli Lasu, usuwanie posuszu, wiatrołomów i wiatrowałów ze zrębkowaniem drobnicy na miejscu. Pozyskaną  grubiznę sklasyfikowaną zgodnie z PN-91/D-95018: Drewno średniowymiarowe, PN-92/D-95008: Drewno wielkowymiarowe liściaste, PN-92/D95017: Drewno wielkowymiarowe iglaste.
1.4 Uporządkowanie terenu.
Zebranie zanieczyszczeń wraz z  wywozem śmieci na czynne wysypisko z uwzględnieniem znajdujących się na terenach lasów zbiorników wodnych i rowów. Zamawiający nie posiada umowy na bezpłatne korzystanie z wysypiska śmieci. W ramach prac przewidzieć bieżące usuwanie podrzucanych zanieczyszczeń. 
1.5 Pielęgnacja drzew na terenie zadrzewień.
Usuwanie odrostów i cięcia pielęgnacyjne/sanitarne w koronach oraz inne konieczne zabiegi pielęgnacyjne zgodnie ze sztuką ogrodniczą. 
1.6 Koszenie terenu zadrzewień.
Wykoszenie traw i chwastów /bez usuwania biomasy/z powierzchni zadrzewień. 

1.6 Pielęgnacja krzewów na terenie zadrzewień.

2. Budowa układu komunikacyjnego 
Drogi piesze /główne trakty :długość drogi szerokości 2,5 m – 1156 mb
Drogi piesze trakty uzupełniające: Drogi szerokości 1,6 m – 7000 mb
Budowa dróg wiąże się z następującymi robotami budowlanymi:
a) Wytyczenie i zabezpieczenie trasy 
b) Roboty ziemne w tym wykopy, nasypy i zdjęcie humusu 
c) Profilowanie i zagęszczenie podłoża
d) Wykonanie podbudowy i nawierzchni z kruszywa naturalnego i łamanego
e) Oczyszczenie i odtworzenie, budowa rowów 
f) Punktowe umocnienie skarp rowów elementami typu "krata"
g) Montaż obiektów małej architektury.

3.Budowa oświetlenia
Oświetlenie dróg – 1856 mb 
PARAMETRY SZCZEGÓŁOWE  
Elementy /Wielkości
1. Park Leśny	Powierzchnia  67 706m2	
Materiały naturalne, nawierzchnia murawowa, żwirowa przepuszczalna   
ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA 
Elementy 	            j.m. 	ilość 
Ławki parkowe  	szt.	14 
Kosze na śmieci 	szt.	20
Tablice informacyjne 	szt. .	8
Stojaki na rowery 	szt.	4
Ścieżki piesze żwirowe   1856    mb      
Przewidywana minimalna ilość nasadzeń do wykonania:
Ilość projektowanych drzew - 5 szt
Ilość projektowanych krzewów - 36857 szt
Ilość projektowanych roślin runa -17000 szt


[bookmark: _Toc513674303]6.2 OKREŚLENIE WIELKOŚCI MOŻLIWYCH PRZEKROCZEŃ LUB POMNIEJSZENIA PRZYJĘTYCH PARAMETRÓW POWIERZCHNI I KUBATUR LUB WSKAŹNIKÓW

Ze względu na charakter obiektu podane wskaźniki powierzchniowe mają charakter raczej informacyjny niż wiążący. Dlatego dopuszcza się odstępstwa od wymiarów i powierzchni określonych w niniejszym opracowaniu w granicach +/– 10%. Odstępstwa takie są możliwe pod warunkiem spełnienia wymogów i założeń funkcjonalnych oraz zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami. Dopuszcza się zlokalizowanie na terenie niewymienionych w niniejszym opracowaniu obiektów technicznych, zapleczowych i funkcji obsługujących, jeśli wynika to z uwarunkowań technicznych, funkcjonalnych, bądź przepisów prawnych.
6.3 [bookmark: _Toc513674304]ROBOTY BUDOWLANE PLANOWANE 
1.Roboty porządkowe 
2.Budowa dróg i nawierzchni placów 
3.Montaż wyposażenia 
4.Budowa przyłączy i oświetlenia
5.Roboty ogrodnicze /pielęgnacyjne zieleni istniejącej
6.Budowa altany
7.Budowa wieży do obserwacji ornitologicznych
8. Budowa kładki pieszej 



[bookmark: _Toc513674305]6.4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE CECH PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW 

Należy dążyć do uzyskania takich rozwiązań, które tworzyć będą harmonijną całość oraz uwzględnią w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno – gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno - estetyczne. 

Dokumentacja projektowa winna być opracowana z należytą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, standardami i zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i etyką zawodową zgodnie z prawem budowlanym i polskimi normami.
Należy przyjąć rozwiązania zapewniające prostą, niezawodną eksploatację obiektu w długim okresie czasu po optymalnych kosztach eksploatacji.


[bookmark: _Toc513674306]7.1 WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
[bookmark: _Toc513674307]7.1.1 WYMAGANIA W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY 
Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji należy przygotować projekt organizacji terenu budowy uwzględniający wszystkie niezbędne elementy zagospodarowania placu budowy, w tym: 
• organizację robót budowlanych, 
• rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo pracy, 
• zaplecze dla potrzeb wykonawcy, 
• zabezpieczenie interesów osób trzecich, 
• tymczasową i docelową organizację ruchu, 
• wygrodzenie terenu budowy. 
Wymagane jest opracowanie Planu BIOZ. 

UWAGA: Wszystkie prace i zabiegi przy zieleni (usuwanie drzew, wykonywanie ciągów, pieszych, montaż wyposażenia, nasadzeń itp.) na terenie objętym ochroną konserwatorską należy wykonać na podstawie i w oparciu o odpowiednią dokumentację, po wcześniejszym uzyskaniu pozwoleń i zezwoleń WZK.

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami istniejącej infrastruktury i sieci uzbrojenia oraz znaków geodezyjnych.
Podczas wykonywania robót budowlanych drzewa będą narażone m.in. na mechaniczne uszkodzenia. Prace ziemne powodują najpoważniejsze uszkodzenia systemów korzeniowych. 

Podczas wykonywania robót budowlanych należy zastosować określone zasady zabezpieczające drzewa, tj.:
- zakaz wykonywania wykopów bliżej niż 2 m od pnia;
- prace w obrębie korzeni wykonywać w miarę możliwości sposobem ręcznym;
- odsłonięte korzenie drzew, w celu zabezpieczenia przed nadmiernym wysuszeniem (lato) lub przemarznięciem (zima) osłaniać matami ze słomy, tkanin workowatych lub torfem, przy wykonywaniu prac podczas upałów – maksymalnie skrócić okres narażenia korzeni na przesuszenie;
- zadbać o to, aby bezpośrednio pod koronami drzew nie były składowane materiały budowlane ani ziemia z wykopów, gdyż uniemożliwia to wymianę gazową między powietrzem i glebą, co w
konsekwencji może doprowadzić do zamierania i gnicia korzeni, ponadto wody opadowe mogą
wypłukiwać z materiałów budowlanych (cement, wapno) zanieczyszczenia szkodliwe dla roślinności;
- zakaz zmiany poziomu gruntu do odległości rzutu korony + 1m, w przypadku konieczności zmiany
poziomu należy wykonać systemy napowietrzające glebę;
- zakaz postoju i poruszania się ciężkim sprzętem budowlanym;
- zakaz odcinania korzeni szkieletowych;
- zabezpieczenie pni;
 ogrodzenia - przy drzewach dojrzałych teren ogrodzony obejmuje powierzchnię równą rzutowi
koron, przy drzewach wąskich powierzchnia ogrodzona obejmuje obszar o średnicy równej 2-krotnej średnicy koron drzew;
- osłony przypniowe (odeskowania, osłony z maty słomianej bądź juty);
- osłona z desek wokół całego pnia, wysokość nie mniejsza niż 150 cm;
- tymczasowe ogrodzenie – zaleca się na etapie budowy montaż siatki o wysoko

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy.
[bookmark: _Toc513674308]7.1.2  WYMAGANIA W ZAKRESIE ARCHITEKTURY 
Budowana altana, wieża do obserwacji ornitologicznych, i pomosty spacerowe ( kładki) przy żabim stawie są obiektami architektury ogrodowej przeznaczonym i służącym rekreacji. Projekty wyżej wymienionych obiektów należy opracować z uwzględnieniem warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i bhp zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 W sprawie Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. Nr 75.poz 690 z późn. zm.). 
[bookmark: _Toc513674309]7.1.3 WYMAGANIA W ZAKRESIE KONSTRUKCJI 
Rozwiązania konstrukcyjne projektowanej: altany, i pomostów spacerowych (kładki): Należy spełnić wymagania bezpieczeństwa użytkowania i określone wymaganiach warunków technicznych. Projekt elementów konstrukcyjnych powinien uwzględniać ekonomikę kosztów ich wykonania. 

Ogólne wymagania dla wykonania i montażu wyposażenia i sprzętu rekreacyjnego: 
A) ·powinien posiadać min. 36 miesięczny okres gwarancji;
B) ·powinien być wykonany z bezpiecznych i trwałych materiałów, 
C) ·powinien być zgodny z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczeństwa określonymi w szczególności w przepisach o ogólnym bezpieczeństwie produktów.


[bookmark: _Toc513674310]7.1.4 WYMAGANIA W ZAKRESIE INSTALACJI 
Budowa instalacji oświetlenia zewnętrznego wzdłuż ścieżki spacerowej pieszo-rowerowej oraz przy placach wypoczynku biernego, pomostach, altanie i wieży do obserwacji ornitologicznych. Należy wykonać instalację oświetlenia zewnętrznego na podstawie uzgodnionego z Zamawiającym projektu budowlanego i wykonawczego; Projekt oświetlenia zewnętrznego należy wykonać zgodnie z PN-EN 12464-2: 2008 Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy – Część 2: Miejsca pracy na zewnątrz; 
Należy wykonać obliczenia natężenia i równomierności oświetlenia; 
Zastosować oprawy ze źródłami światła typu LED: Wzdłuż ścieżki spacerowej pieszej proponuje się zastosować oprawy typu LED na słupach 1,2 m.
Jako oświetlenie ozdobne eksponujące projektowane tereny w strefie reprezentacyjnej oraz wejściowej projektuje się oświetlenie typu LED najazdowe montowane w posadzce i w nawierzchniach trawiastych.
Zasilanie opraw oświetlenia zewnętrznego wykonać zgodnie z wydanymi przez właściwy Zakład Energetyczny warunkami technicznymi przyłączenia;
Należy zaprojektować szafę sterującą oświetleniem. Przewidzieć sterowanie za pomocą zegara z możliwością ręcznego przełączania; 
Prace wykonać zgodnie z N SEP-E 004, obowiązującymi przepisami i wiedzą techniczną; Należy stosować kable o izolacji w oparciu o Polskie Normy;
[bookmark: _Toc513674311]7.1.5 WYMAGANIA W ZAKRESIE WYKOŃCZENIA BUDYNKU 
Nie dotyczy. 
[bookmark: _Toc513674312]7.1.6 WYMAGANIA W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU
[bookmark: _Toc513674313]7.1.6.1 UKŁAD KOMUNIKACYJNY 
 
Przebieg układu komunikacyjnego na rysunku schematu funkcjonalno-użytkowego. 

SCIEŻKA PIESZO-ROWEROWA 
Zaprojektowana infrastruktura ciągu pieszo-rowerowego musi spełniać warunek infrastruktury ogólnodostępnej i bezpłatnej, tzn. takiej, do której dostęp mają wszystkie zainteresowane osoby, a korzystanie z niej nie wiąże się z żadnymi opłatami.
Zaleca się, by przy projektowaniu ciągu pieszo-rowerowego jego funkcje były zgodne z wymogami opracowanymi przez holenderską organizację standaryzacji CROW, opublikowanej w podręczniku projektowania przyjaznej dla roweru infrastruktury "Postaw na rower"
Wymogi te określono następująco:
• spójność: 100 proc. źródeł i celów podroży objętych jest systemem rowerowym, ścieżka jest zintegrowana z innymi ścieżkami rowerowymi, drogami ogólnodostępnymi, środkami komunikacji zbiorowej,
• bezpośredniość: minimalizacja objazdów i współczynnika wydłużenia,
• wygoda: minimalizacja współczynnika opóźnienia, prędkość projektowa adekwatna do kategorii trasy i ograniczanie stresu rowerzysty, minimalizacja pochyleń niwelety i różnicy poziomów,
• bezpieczeństwo: minimalizacja punktów kolizji z ruchem samochodowym i pieszym, ujednolicenie prędkości, eliminacja przeplatania torów ruchu oraz wzajemny kontakt wzrokowy,
• atrakcyjność: system rowerowy jest czytelny dla Użytkownika, dobrze powiązany z funkcjami miasta i odpowiada potrzebom użytkowników, zapewnia bezpieczeństwo społeczne.

Zaleca się również, aby przyjęte założenia projektowe i wykonawcze były zgodne z wypracowanymi w ramach ww. podręcznika standardami.

Ciąg pieszo-rowerowy należy zaprojektować i wykonać uwzględniając istniejące uwarunkowania
gruntowe, wielkość działek oraz przebieg istniejących ciągów komunikacyjnych i uzbrojenia terenu.
 Planowany ciąg pieszo-rowerowy składa się z trzech odcinków i ma na celu połączenie istniejących ścieżek rowerowych.
Obecnie na terenie planowanej trasy znajdują tereny zieleni miasta. Sugerowany przebieg projektowanego ciągu komunikacyjnego ma przebiegać po istniejących spontanicznych ciągach komunikacyjnych i drogach gruntowych nieutwardzonych.

Odwodnienie należy zaprojektować, jako powierzchniowe na przyległe tereny. Nie przewiduje się budowy kanalizacji opadowej.

Projektowana ścieżka pieszo rowerowa musi zawierać oznakowanie pionowe i poziome. uporządkowanie i reorganizację istniejącego oznakowania.


W szczególnych i uzasadnionych przypadkach np., gdy nie ma innej możliwości zachowania ciągłości budowanego ciągu pieszo-rowerowego dopuszcza się przeprowadzenie jej odcinków w ramach istniejącej drogi dla pieszych lub chodnika bez wydzielania pasów dla pieszych i rowerów (ruch mieszany). Wykorzystanie tego typu rozwiązań nie powinno polegać jedynie na dopuszczeniu ruchu rowerów po drodze dla pieszych lub chodniku poprzez ustawienie odpowiednich znaków drogowych. Konieczne jest wprowadzenie rozwiązań projektowych lub wykonawczych zapewniających bezpieczeństwo oraz komfort ruchu pieszych i rowerzystów.

Konieczna jest perfekcyjna integracja z okoliczną siecią drogową - połączenia z innymi ulicami i trasami rowerowymi.


Technologia wykonawstwa - Wykonanie drogi rowerowo-pieszej drogi żwirowej jednolitej na pełnej szerokości 2,5 m w obrzeżach betonowych. 

- roboty geodezyjne – tyczenie trasy drogi rowerowej, określenie punktów wysokościowych;
- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15 cm, przewiduje się pozostawienie
humusu w obrębie konstrukcji wału np. do wyrównania lokalnych obniżeń, ewentualnie do
rozplantowania na koronie i skarpach wałów;
- wykonanie koryta na całej szerokości wraz z wywozem gruntu, głębokość koryta 20 cm;
- powierzchniowe profilowanie i zagęszczenie gruntu wału w dnie koryta;
- ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8x100 cm na podsypce cementowopiaskowej
wraz z wypełnieniem spoin zaprawą cementową;
- ułożenie wzmocnienia gruntu z geokompozytu separacyjno-wzmacniającego o wytrzymałości
30kN/m;
- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego 0/31,5 mm o grubości warstwy 15 cm;
- wykonanie warstwy nawierzchniowej z tłucznia kamiennego 0/31,5 mm, grubość warstwy po
zagęszczeniu 7 cm
Droga rowerowo-piesza z kruszywa stabilizowanego powinna mieć kilkuprocentowy spadek poprzeczny w kierunku do rzeki.

Z uwagi na fakt, iż droga rowerowo-piesza będzie zlokalizowana przy trasach obsługi komunikacyjnej rzeki, konieczne jest zachowanie możliwości przejazdu maszyn obsługi oraz rowerzystów przy jednoczesnym ograniczeniu przejazdu samochodów nieuprawnionych, tak, aby dostęp do rzeki miały jedynie służby eksploatacyjne, rowerzyści i piesi. W tym celu wskazana jest budowa nowych stalowych barier komunikacyjnych. Przewiduje się wykonanie konstrukcji stalowej na fundamentach betonowych albo w postaci mijankowej albo na klucz/kłódkę. 
Prędkość projektowa, co najmniej 30 km/h
Promienie łuków nie powinny być mniejsze niż 20 m. W wyjątkowych przypadkach dopuszczalne są promienie nie mniejsze niż 4 m, licząc od wewnętrznej krawędzi ścieżki.

Dotyczy to również wjazdów na ścieżkę i wyjazdów ze ścieżki.

Profile poprzeczne powinny zapobiegać tworzeniu się kałuż i ułatwiać pokonywanie łuków.

Zjazdy nie mogą kończyć się zakrętem lub skrzyżowaniem. Niedopuszczalne jest pozostawianie wystających krawężników. Progi i uskoki nie mogą przekraczać wysokości 0,5 cm.
Przejazdy przez ulice lokalne powinny być poprowadzone grzbietem szerokich progów spowalniających ruch samochodowy lub w formie tzw. wyjazdu.

Na przejazdach przez ulice zbiorcze i główne potrzebna jest warstwa kolorowej nawierzchni.

Należy unikać ostrych zakrętów ścieżki w pobliżu przejazdów - dezorientuje to kierowców, co do kierunku, w którym poruszają się rowerzyści.

Niewskazane przed przejazdami są tzw. zielone strzałki.
Na łukach konieczne są poszerzenia, co najmniej o 0,5 m.

W odległości 0,5 m od krawędzi ścieżki nie powinny znajdować się obiekty o wysokości powyżej 0,05 m.

Dla wy grodzeń prostopadłych do kierunku ścieżki odległość między sąsiednimi słupkami powinna wynosić 1,5 m.

Skrajnia pionowa (znaki drogowe, gałęzie): 2,5 m

SCIEŻKI SPACEROWE, ŚCIEŻKI EDUKACYJNO - PRZYRODNICZE
Budowa spacerowych ciągów pieszych z zastosowaniem nawierzchni żwirowo ziemnych pozwoli zachować poziom powierzchni biologicznie czynnej. W ramach tego działania planowane jest wyznaczenie, uzgodnienie ścieżek poznawczych. Ścieżka poznawcza powinna biec w taki sposób, aby trasa była być atrakcyjna i w interesujący sposób przekazywała wiedzę. Ścieżka będzie spełniała funkcję edukacyjno –rekreacyjną. Najefektowniejszą formą przekazu będzie zabawa wymagająca zaangażowania umysłowego a także wysiłku fizycznego. Ścieżka poznawcza ma na celu rozbudzenie zainteresowania oraz umożliwienie w pozytywny sposób poznawania środowiska przyrodniczego. Całość prac skupia się wokół czterech punktów:
1.Zaprojektowanie trasy poznawczej długości minimum 1 km w nawiązaniu do konkretnego
terenu,
2. Określenie zakresu tematycznego ścieżki oraz poszczególnych przystanków i punktów,

Technologia wykonawstwa - Wykonanie ścieżek spacerowych, ścieżek edukacyjno-przyrodniczych
Warstwa wierzchnia -niesortowane kruszywo naturalne o uziarnieniu ciągłym. Powierzchnię kruszywa wyprofilować przy zastosowaniu szablonu i zagęścić przy wilgotności optymalnej walcem lub zagęszczarką.
W przypadku konieczności ulepszenia kruszywa - na jego powierzchni rozścielić materiał doziarniający i wymieszać w stanie wilgotnym z kruszywem warstwy górnej. 
Ponieważ na etapie projektowym niemożliwe jest określenie składu kruszywa, zależnego od złoża, z którego będzie pozyskane - konieczność doziarnienia wynikać będzie z badań laboratoryjnych zastosowanego kruszywa.
- warstwa geowłókniny przepuszczalnej – rozkładana na dnie koryta drogi
- warstwa odsączająca 
- podbudowa 2-warstwowa z kruszyła łamanego, kamiennego (kruszywo łamane 5 - 40 mm kruszywo łamane kliniec ø0-4mm). 
Warstwy podbudowy stabilizowane mechanicznie
- kruszywo naturalne niesegregowane + ewentualne doziarnienie – grubość 7 cm
Podbudowa z kruszywa łamanego i warstwa odsączająca muszą być zagęszczone.
Ramowanie nawierzchni –obrzeże betonowe 8x30x100cm 
Odwodnienie w teren poprzez zastosowanie spadków nawierzchni. 

Wymagania dotyczące konstrukcji placów:
- warstwa geowłókniny przepuszczalnej – rozkładana na dnie koryta drogi
- warstwa odsączająca 
- podbudowa 2-warstwowa z kruszyła łamanego, kamiennego (kruszywo łamane 5-40 mm kruszywo łamane kliniec ø0-4mm). 
Warstwy podbudowy stabilizowane mechanicznie.
Kostka betonowa niefazowana
Ramowanie nawierzchni – obrzeże betonowe 
Odwodnienie w teren - spadki nawierzchni.  
W szczególnych przypadkach (place) zastosować odwodnienia liniowe z odprowadzeniem do studni chłonnych z rozdrenowaniem.


KŁADKI PIESZO ROWEROWE NAD CIEKAMI WODNYMI 
Wymagania ogólne
Zamawiający oczekuje zaprojektowania i wykonania obiektu wymaganej wytrzymałości o odpowiedniej trwałości
Obiekt winien charakteryzować się rozwiązaniami technicznym zapewniającymi łatwość i niskie koszty w utrzymaniu
Obiekt winien płynnie wpisywać się w rozwiązania funkcjonalno –użytkowe głównego obiektu, jakim jest ścieżka rowerowa, spełniać wymagania Administratora przeszkody oraz obowiązujących przepisów szczegółowych, warunków technicznych, a także uzgodnień, opinii i decyzji
Obiekt w pełni musi spełniać warunki w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych
Obiekt powinien gwarantować spełnienie warunków w odniesieniu do parametrów użytkowych
(przekrój poprzeczny dostosowany do przekroju projektowanej ścieżki rowerowej, elementy wyposażenia, odwodnienie, elementy bezpieczeństwa itp.), spełnienie wymagań w odniesieniu do światła mostu zgodnie z Warunkami technicznymi, jakie powinny odpowiadać obiekty inżynierskie i ich usytuowanie – minimalne światło poziome obiektu mostowego, minimalne wyniesienie konstrukcji obiektu ponad wodę miarodajną, określoną na podstawie operatu
Hydrologicznego i operatu wodnoprawnego
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania opinii Administratora rzeki na temat, czy teren inwestycji nie jest zlokalizowany na terenach szczególnego zagrożenia powodzią, w rejonie wałów itp. Należy dokładnie określić, czy nie są wymagane decyzje zwalniające z ewentualnych zakazów prowadzenia robót na tym terenie stosownie do zapisów Ustawy Prawo Wodne. W przypadku stwierdzenia takich obowiązków, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania stosownych decyzji administracyjnych wynikających z zapisów Ustawy Prawo Wodne.
Powyższe decyzje lub opinie o braku konieczności ich uzyskania Wykonawca winien uzyskać przed złożeniem wniosku o wydanie Pozwolenia wodnoprawnego
Wymagania w zakresie rozwiązań funkcjonalno – użytkowych
 Projektowane kładki rowerowa zlokalizowana nad rzeką Utratą i nad rowem melioracyjnym,
w związku z czym należy uwzględnić / uzyskać warunki Administratora rzeki na przekroczenie rzeki projektowaną kładką rowerową.
 Ze względu na charakter przeszkody Zamawiający oczekuje zaprojektowania i zrealizowania obiektu jednoprzęsłowego z lokalizacją podpór poza korytem. Ostateczną długość kładek należy określić po uzyskaniu od Administratora rzeki warunków technicznych oraz opracowaniu operatu wodnoprawnego, w którym zostanie określona minimalna wartość światła poziomego obiektu mostowego
Skrajnie pionową obiektu należy zaprojektować w oparciu o wyniki obliczeń hydrologiczno – hydrauliczne z uwzględnieniem ewentualnych warunków Administratora rzeki 
 W zakresie projektu budowlanego i wykonawczego należy także zawrzeć informacje i uzgodnienia w zakresie technologii prowadzenia robót budowlanych w rejonie koryta rzeki
 Szerokość użytkową kładki należy dostosować ściśle do przekroju zasadniczego ścieżki rowerowej w rejonie kładki.
Wszystkie parametry urządzeń bezpieczeństwa, wyposażenia winny spełniać wymagania obowiązujących warunków technicznych oraz przepisów szczegółowych i winny zyskać pozytywną opinię Zamawiającego i Administratora rzeki i rowu melioracyjnego.
 Odwodnienie kładki należy zaprojektować w taki sposób, aby wody opadowe ujęte były w system odwodnienia zgodnie z „Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie”. Dopuszcza się odprowadzenie wód do odbiorników
(wód płynących) 

Wymagania w zakresie rozwiązań konstrukcyjno - materiałowych
Zaleca się wykonanie konstrukcji nośnej stalowej, jednoprzęsłowej. 
 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji badań podłoża gruntowego w zakresie i formie zgodnej z obowiązującymi przepisami szczegółowymi w odniesieniu do ustalonej kategorii geotechnicznej obiektu i warunków gruntowo – wodnych. Jeżeli będzie występować taka konieczność, należy opracować i zatwierdzić dokumentację geologiczno – inżynierską
 W odniesieniu do wyeksponowanych powierzchni elementów żelbetowych należy przewidzieć zabezpieczenie powłokami malarskimi do konstrukcji betonowych (kolorystyka do uzgodnienia
z Zamawiającym)
W odniesieniu do elementów konstrukcyjnych stalowych i poręczy należy przewidzieć metalizację i trójwarstwowe pokrywanie powłokami malarskimi (atesty IBDiM)
Na obiekcie zamawiający oczekuje wykonania nawierzchni poliuretanowo – epoksydowej przeciwpoślizgowej (zestaw). Kolorystka do uzgodnienia z Zamawiającym
Wszystkie stosowane materiały winny posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym

Na obiekcie należy montować balustrady o wysokości 1.3m 
Na etapie uzgadniania dokumentacji projektowej Projektant winien opracować i zatwierdzić u Zamawiającego oraz Administratora rzeki, oprócz projektu budowlanego i wykonawczego, także projekt technologii i organizacji robót ze szczególnym uwzględnieniem
technologii montażu konstrukcji nad rzeką. Zamawiający wymaga, aby projekt przewidywał rozwiązania umożliwiające skrócenie do niezbędnego minimum czas prowadzenia robót w rejonie koryta.

 Przedmiotowa kładka w zakresie wyposażenia winna spełniać wymagania warunków szczegółowych oraz warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty inżynierskie i ich usytuowanie,
a w szczególności:
- Odwodnienie
- Balustrady, 
- Zachowanie dopuszczalnych spadków na obiekcie i na dojściach
- O ile będzie to wynikało z opracowań branżowych, na kładce należy zaprojektować oświetlenie
           	

UWAGA: Wszystkie drogi i place, z uwagi na dokładność mapy zasadniczej należy korygować pod względem wysokościowym. Nawierzchnie dróg należy dostosować do konfiguracji istniejącego terenu, przy czym krawędzie powinny być sytuowane 2-3 cm ( max 5 cm) powyżej terenu.
Spadki poprzeczne 1,5-2%
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Pomosty ( kładki) spacerowe nad „Żabim stawem”
Pomosty dowiązane do traktu pieszego ścieżki przyrodniczej wokół zbiornika. Konstrukcja pomostów oparta jest na konstrukcji drewniano – stalowej fundamentowanej „na lądzie”.  Wszystkie pomosty ujednolicone w zakresie stylistyki, formy i użytych materiałów oraz kolorystyki. Z uwagi na okresowe wahania poziomu lustra wody, wymaga jest pozyskania wiedzy i ustalenie właściwego poziomu ( rzędnej wysokościowej) pomostu nad wodą, tak, aby podest pomostu, był ponad lustrem wody w tych okresach.

Nawierzchnie drewniane kładek, pomostów
Zakończenia kładki muszą być połączone z gruntowymi częściami ścieżki. W konstrukcji powinny być zastosowane rozwiązania ciesielskie, to jest należy wskazać wszędzie tam gdzie jest to uzasadnione, połączenia: wręby, nakładki, zamki. Do łączenia elementów drewnianych pomiędzy sobą tam gdzie nie można użyć złączy ciesielskich należy stosować śruby ocynkowane z główkami grzybkowymi, gwintowane i ocynkowane pręty stalowe z nakrętkami i podkładkami ocynkowanymi oraz gwoździe ocynkowane. Nie dopuszcza stosowania złączy ciesielskich wykonanych z blachy.
Dokumentacja budowlana w zakresie rozwiązań technicznych powinna być na bieżąco konsultowana i zaakceptowana przez Zamawiającego przed przyjęciem ostatecznej wersji do realizacji.
Wymagania techniczne i technologiczne
 a) Z uwagi na okresowe zalewanie wodami opadowymi i poprzez podniesienie poziomu wody gruntowej w okresie jesienno- zimowo–wiosennym, wymaga się od wykonawcy świadomego, wynikające z pozyskania wiedzy, ustalenie właściwego poziomu (rzędnej wysokościowej) pomostów nad terenem, tak, aby pomosty wraz konstrukcją, a także korona grobli, były ponad lustrem wody w tych okresach.
 b) wymaganiem bezwzględnym jest przyjęcie technologii wykonywania prac nieniszczącej naturalnego podłoża i roślinności zarówno ani poprzez elementy podparcia, ani wskutek wykonywania prac i używania sprzętu, lub narzędzi, składowania materiałów. Zakłada się oparcie kładki o grunt wielopunktowo tylko poprzez odpowiednie podpory w formie np. stóp, lub płytkich pali małej wielkości.
 c) Dla ochrony roślinności zabrania się przy wykonaniu i montażu kładek, zwłaszcza podpór - używania samojezdnego sprzętu budowlanego mechanicznego i mechanicznego transportowego Wszystkie prace, w tym wbijanie pali należy wykonywać ręcznie, przy użyciu ręcznych narzędzi, lub elektronarzędzi, ręcznych narzędzi hydraulicznych; Dla pogrążania podpór należy zastosować lekkie urządzenie (stosownie do małej średnicy i płytkiego zagłębienia jak np. hydrauliczny kafar ręczny) i prowadzić prace metodą kroczącą po wykonanym pomoście nie niszcząc terenu obok. Nie dopuszcza się pogrążania elementów podporowych w grunt za pomocą technologii wpłukiwania i rozkopywania wykopem otwartym.
 d) Dopuszcza się poruszanie się po i wykorzystywanie terenu lasu - tylko osób w pasie szerokości kładek, lub grobli, a ingerencję w grunt - tylko punktowo pod wykonanie podpór pomostów. W celu zachowana nienaruszalności znajdującej się zieleni zabrania się wchodzenia i wykorzystywania terenu obok wytyczonego pasa o szerokości proj. Kładek lub grobli do jakichkolwiek prac, w tym składowania materiałów i narzędzi, czy prac pomocniczych. Pasy terenu pod kładki i groble muszą zostać po wytyczeniu ściśle wygrodzone tymczasowo na czas budowy dla wizualnego zaznaczenia obszaru dopuszczonego do wykonywania prac.
 e) Materiały: Kładki o konstrukcji wsporczej stalowej i podestach z drewna modrzewiowego lub dębowego. Dopuszcza się materiał na podpory punktowe: rury stalowe ocynkowane, lub pale z tworzywa dedykowane na podpory; Na konstrukcję nośną pod podesty – profile stalowe ocynkowane, na podest – drewno modrzewiowe impregnowane, lub deski z tworzywa sztucznego, na balustrady i poręcze - drewno modrzewiowe impregnowane. Łączniki stalowe ocynkowane. Impregnacja drewna - ciśnieniowo i dodatkowo na budowie poprzez traktowanie 2 krotnie powierzchni specjalistycznym olejem lub woskiem do konserwacji drewna. Wyklucza się inne materiały malarskie tworzące warstwę na powierzchni drewna.
 f) Z tytułu nierespektowania powyższych wymagań, Wykonawcy będą grozić wysokie kary umowne przewidziane w istotnych postanowieniach umownych, a w dalszej konsekwencji rozwiązanie umowy i utrata zabezpieczenia należytego wykonania umowy, odszkodowanie za utraconą dotację.
 g) Wyposażenie: Ławki, kosze Elementy drewniane ławek i koszy - z drewna egzotycznego.
Projektowana klasa obciążenia kładek wg PN-85/S-10030 - 4 kN/m2

Altana do prowadzenia zajęć edukacyjnych sztuk 1
Altana zaprojektowane jest w technologii drewnianej, wolnostojąca, jednokondygnacyjna przykryta więźbą dachową.

Opis rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych: 
Fundamenty pod słupy drewniane: 4 stopy fundamentowe, betonowe. Konstrukcja drewniana z drewna dębowego, klejonego skręcana na śruby stalowe. Słupy drewniane przymocowane do fundamentów za pomocą stalowych.
Słupy połączone ze sobą nawzajem belkami poziomymi dolnymi, płatwiami, oczepem, ryglem Całość konstrukcji usztywniona stężeniami stalowymi. 
Posadzka: deski drewniane na legarach. 
Altana przykryta jest czterospadową więźbą drewnianą. Podwójne krokwie oparte na płatwiach położonych na słupach. Do więźby dachowej za pomocą wieszaków doczepiony jest dokoła więźby ażurowy okap z podwójnych desek poziomych. Okap wykończony jest po obwodzie okólną deską brzegową.
Pokrycie dachu - blacha stalowa cynkowo-tytanowa na pełnym deskowaniu Nachylenie połaci dachowych 67% (34st.).  
Obróbki blacharskie z blachy cynkowo-tytanowej wokół okapu, rynien.  Rynny i rury spustowe z blachy cynkowo-tytanowej.  
Wyposażenie altany: ławki dla 25 osób 

Dane liczbowe altany 
Max. wymiary rzutu poziomego parteru 7 m x 7 m.  
Max. wysokość 6 m licząc od poziomu terenu przy wejściu.  
 
Powierzchnia zabudowy: 49 m2 


Wieża do obserwacji ornitologicznych sztuk 1

Wieża do obserwacji ornitologicznych zaprojektowana jest w technologii drewnianej wolnostojącej. Taras obserwacyjny w formie i wielkości altany (bliźniaczy)

Opis rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych: 
Fundamenty pod słupy drewniane: 10 stup fundamentowych, betonowych. Konstrukcja drewniana z drewna dębowego, klejonego skręcana na śruby stalowe. Słupy drewniane przymocowane do fundamentów za pomocą stalowych kotw. Słupy połączone ze sobą nawzajem belkami poziomymi dolnymi, płatwiami, oczepem, ryglem. Całość konstrukcji usztywniona stężeniami stalowymi.  Podłoga tarasu na legarach drewnianych. Posadzka: deski drewniane na legarach. Schody drewniane z poręczami, deska ryflowana – antypoślizgowa, Taras widokowy w barierką. 

Dane liczbowe wieży do obserwacji ornitologicznych
Max. wymiary rzutu poziomego parteru 5 m x 5 m.  
Wysokość 11 m, licząc od poziomu terenu przy wejściu do podłogi tarasu 6 m.   
Powierzchnia zabudowy: 25 m2 

Wyposażenie wieży:
· Ławki z oparciami (4 sztuki)
· Ustawione wzdłuż barierek przykręcone do podłogi, 
· Stół ustawiony centralnie, przykręcony do podłogi
· Tablice pomocnicze do rozpoznawania ptaków – przykręcone do barierek (4 sztuki)
· Stacjonarne lornetki (2 sztuki) na statywie min 1,5, umocowane do podłogi altany, powiększenie min 20x zakres obrotu w linii poziomej: 0 – 315; zakres obrotu w linii pionowej : 0 - 30 w górę; 0 - 45 w dół
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Ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne z regulaminem użytkowania parku należy wybrać z zachowaniem jednorodności stylistycznej. 
Stylistyka wyposażenia i małej architektury powinna być ukierunkowana formą na działania o charakterze naturalistycznym, rustykalnym by wpasować się charakterem w miejsce. Wyposażenie powinno być trwałe, wandaloodporne i spełniać wymagania odnośnie bezpieczeństwa użytkowania.

Przewiduje się montaż następującego wyposażenia: 
Ławki
Ławki mają posiadać konstrukcję metalową, siedziska i oparcie drewniane. Wszystkie elementy muszą posiadać stosowne zabezpieczenie przed wpływem warunków atmosferycznych. Ławki należy sytuować w zatokach o nawierzchni utwardzonej, przy traktach komunikacyjnych. Ławki należy fundamentować.
Przewiduje się dwa typy ławek: Ławkę parkową z oparciem i ławkę parkową bez oparcia.

Ławka parkowa z oparciem  
Wykonana z stali ocynkowanej powlekanej proszkowo, z siedziskiem drewnianym 
Długość 200 cm, wysokość 85cm, szerokość 55cm
Ławki montowane w zatokach przy ciągach komunikacyjnych oraz na placach.  
Mocowanie w fundamencie betonowym na pomoście drewnianym - przykręcane wg. instrukcji producenta
Ławka parkowa bez oparcia
Wykonana z stali ocynkowanej powlekanej proszkowo, z siedziskiem drewnianym 
Długość 200 cm, wysokość 45cm, szerokość 45cm. Ławki montowane w zatokach przy ciągach pieszych oraz na placach. Mocowanie w fundamencie betonowym wg. instrukcji producenta

Kosz na śmieci
Kosz na śmieci, bez workowy, z wkładem, wykonany z blachy perforowanej ocynkowanej powlekanej proszkowo, pojemność 70l, z wkładem umożliwiającym łatwe opróżnianie. Kosze montowane są w pobliżu ławek oraz w rejonach wejść i skrzyżowań. Montaż według instrukcji producenta


Stojak na rowery
Stojaki z stali nierdzewnej usytuowane przy wejściach/ placach, oraz przy wieży do obserwacji ornitologicznych. Wysokość 43cm, szerokość 35cm, długość 200cm. Montaż według instrukcji producenta, w fundamencie betonowym.

Tablice edukacyjne wolnostojące 
Tablica informacyjna zamontowana w stelażu dopasowanym do wymiaru tablic 100 x 75 cm. Stelaż do tablic z dachem jednospadowym z o szerokości około 15 cm i grubości około 2,5 cm.


Tablice edukacyjne - tematyka 
1.	Wiedza o roślinach- taksonomia
2.	Wiedza o roślinach – siedliska 
3.	Wiedza o roślinach – informacje poszczególne gatunki  
4.	Wiedza o wykorzystaniu roślin w kulturze i dawnych wierzeniach  
5.	Wiedza o roślinach gatunki chronione 
6.	Wiedza o zwierzętach – ptaki 
7.	Wiedza o zwierzętach – ssaki 
8.	Wiedza o zwierzętach płazy i gady 
9.	Wiedza o zwierzętach – owady 
10.	Wiedza o zwierzętach – ryby 

Tablica informacyjna 
 Tablica informacyjna zamontowana w stelażu dopasowanym do wymiaru tablic 100 x 75 cm. Stelaż do tablic z dachem jednospadowym z o szerokości około 15 cm i grubości około 2,5 cm.

Tabliczki do oznaczenia gatunków drzew i roślin wzdłuż ścieżki pieszo-rowerowej i edukacyjnej


Tablice porządkowe:
Zakaz kąpieli  
Zakaz puszczania psa luzem – ostoja ptactwa wodnego 

Tablice kierunkowe – drogowskazy 
Tablice wskazujące kierunki do programów obiektu – totem, ze wskazaniem kierunku dojścia do wieży ornitologicznej, altany, WC, placu zabaw 

Pal parkingowy 
Wykonane z betonu płukanego, średnicy minimum 50 cm, waga ok 200 kg, pale ustawiane są przy wejściach i wjazdach w celu ograniczenia dostępności dla samochodów

Budki lęgowe dla ptaków
Dobór typu budek lęgowych, ich lokalizację należy skonsultować z ornitologiem, w celu optymalnego dostosowania ich parametrów do występujących na terenie gatunków ptaków. 
Budki powinny być zabezpieczone przed drapieżnikami. 

 Budki zawieszane na drzewach:

Budki typu A 
Budki typu A1 
Budka dla pełzacza 
Budka dla puszczyka 
Budki typ B 
Budki lęgowe dla kaczek - kosze
Budki dla nietoperzy

Budki na palach dla kaczek 
Platformy pływające dla ptaków wodnych  

Budki lęgowe dla ptaków w strefie „Ptasi Port”
Budki na słupach do zasiedlenia przez kolonie ptaków, 



Dobór typu budek lęgowych, ich lokalizację należy skonsultować z ornitologiem, w celu optymalnego dostosowania ich parametrów do występujących na terenie gatunków ptaków. 


Hotele dla owadów zlokalizowane przy „kwietnej łące”
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Nowoprojektowane oświetlenie parkowe i wzdłuż trasy pieszo-rowerowej powinno być zasilane poprzez istniejącą sieć oświetleniową elektryczną wg warunków wydanych przez zakład energetyczny.
Podstawowe dane techniczne
1. Napięcie znamionowe Un = 230/400V
2. Moc zainstalowana – Pi=1kW.
3. Moc obciążeniowa – Po=1kW
4. Układ sieciowy – TN-C – sieć rozdzielcza

Złącze kablowo- pomiarowe- ZKP
Zasilanie obiektu odbywać się będzie z projektowanego złącza kablowego zintegrowanego z układem pomiarowym ZK1x-1P
UWAGA – projekt przyłącza kablowego oraz złącza kablowo- pomiarowego leży w gestii właściwego operatora energetycznego.
Szafka zasilająco- sterownicza oświetlenia- SO
Projektowane oświetlenie wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego i ciągów pieszych parkowych wykonać za pomocą opraw o parametrach:
- kolor RAL 7012;
- korpus wykonany, jako odlew aluminiowy;
- klosz z hartowanego szkła przezroczystego;
- II klasa izolacji;
- stopień ochrony IP65;
- stopień wytrzymałości mechanicznejIK10 dla korpusu, IK08 dla klosza;
- źródło światła typu LED;
- maksymalny strumień świetlny 3100Lm;-
- temperatura barwowa 4000K;
- napięcie zasilania opraw 230V/50Hz;
- możliwość montażu oprawy bezpośrednio na słupie;
- moc oprawy 26W (maksymalna);
- trwałość oprawy 100 000 godzin (minimalna);
- optyka dedykowana do oświetlenia dróg, wiązka średnia DM;
- możliwość inteligentnego sterownia;
Oprawy montować na słupach:
- kolor RAL 7012;
- stalowych ocynkowanych;
- ośmiokątnych;
- o grubości ścianki nie mniejszej niż 4mm;
- o wysokości 6m (nad poziom terenu);
Słupy oświetleniowe posadowić na fundamentach prefabrykowanych o wymiarach 350x1500mm.
Posadowienie słupów przyjęto dla gruntu o średnich parametrach nośnych. W słupach stosować tabliczki słupowe:
-z możliwością wyboru fazy zasilającej oprawę;
- w II klasie izolacji;
- o stopniu ochrony IP54;
- z możliwością przyłączenia kabli zasilających- 3x(4x35mm2
- o prądzie znamionowy 80A;
- z pojedynczą wkładką bezpiecznikową DO1/E14-4A;
Część nadziemną słupa do wysokości 40cm nad poziomem terenu dodatkowo zabezpieczyć elastomerem poliuretanowym lub środkiem równoważnym. Na śrubach mocujących słup do fundamentu stosować kapturki ochronne. Każdy słup oświetleniowy należy opisać wg następującego wzoru:
- format tabliczki opisowej- A5;
- czarne tło;
- żółty opis;
- wielkość liter i cyfr 25mm;
- wysokość umieszczenia od ziemi do dolnej krawędzi tabliczki 170cm;
- tło oraz napis wykonane za pomocą właściwych dla danego podłoża farb;
- obszar tabliczki podzielony na cztery równe sektory oddzielone poziomymi liniami:
- w sektorze pierwszym (górnym) opis zawierający informację o numerze podstacji, z której jest
zasilana sieć oświetleniowa w następujący sposób SO-numer podstacji UM;
- w sektorze drugim numer obwodu- cyfra rzymska;
- w sektorze trzecim numer kolejny słupa- cyfra arabska;
w sektorze drugim numer obwodu- cyfra rzymska;
- w sektorze czwartym (dolnym) rok budowy;
Do zasilania projektowanych lamp oświetleniowych wybudować linie kablowe YAKYżo 4x25mm2 układane w ziemi, zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Kabel zabezpieczyć w miejscu wprowadzenia do okna fundamentu słupa. Na trasie kabla wykonać oznaczniki kierunkowe z rokiem wykonania i właścicielem majątku, oraz w każdym słupie oświetleniowym pod tabliczką
bezpiecznikową (na każdym kablu). Należy uziemić linie kablowe w odległości nie większej niż 200m oraz końce linii kablowych. Wymagana rezystancja uziemienia Ru<30 Ω. Uziemienie wykonać za pomocą taśmy FeZn25x4o długości 15m układanej w wykopie z projektowanym kablem. W razie potrzeby uziom rozbudować do osiągnięcia wymaganej wartości rezystancji uziemienia.
Oprawy montować w systemie liniowym. Do zasilania projektowanych lamp oświetleniowych wybudować kabel YKY 5x4mm2 układany w rurkach osłonowych wzdłuż projektowanych opraw.
Linie kablowe nn
Projektowane linie kablowe układać w wykopie o szerokości, co najmniej 0,4m na głębokości 0,7m, na podsypce piaskowej z piasku drobnoziarnistego o grubości 10cm. Kable układać linią falistą z zapasem 3% długości wykopu. Przed zasypaniem wykonać inwentaryzację geodezyjną ułożonych linii kablowych. Na kabel nasypać 10cm piasku drobnoziarnistego – nadsypkę i 15cm gruntu rodzimego pozbawionego zanieczyszczeń i na tej wysokości (25cm od górnej powłoki kabla) ułożyć pas folii o szerokości 0,2m z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim. W miejscach skrzyżowań z istniejącą infrastrukturą stosować rury ochronne Przy zbliżeniu kabla poniżej 3m od pnia drzewa wykop wykonywać ręcznie. Nie przecinać korzeni drzew, odkryte korzenie osłonić wilgotnym torfem. W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenie terenu należy ustalić właściciela uzbrojenia i ustalić z nim sposób dalszego postępowania.
Wykonać pomiary zagęszczenia gruntu przy każdym słupie i na trasie kabla zgodnie z normą. Przy słupach pozostawić 2m zapasu kabla.
Po zakończeniu prac teren przywrócić do stanu pierwotnego.
Uwagi końcowe
 Wszystkie prace wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, z zachowaniem zapisów zawartych w normach oraz uzgodnieniach
Dokonać sprawdzenia ciągłości żył, pomiaru rezystancji izolacji oraz rezystancji uziemień.
 Przed oddaniem instalacji do eksploatacji wykonać pomiary rezystancji izolacji oraz sprawdzić skuteczność ochrony przeciwporażeniowej.
Wykonawca obowiązany jest do przekazania Inwestorowi protokołów z wykonanych pomiarów rezystancji izolacji, uziemień oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.
Przed zasypaniem i pomiarem geodezyjnym linie kablowe podlegają sprawdzeniu przez służby techniczne Inwestora oraz Eksploatatora.
Wykonać inwentaryzację geodezyjną robót zanikających.

[bookmark: _Toc513674317]7.1.6.5 NASADZENIA – MATERIAŁ ROŚLINNY
Należy zachować istniejące rodzime drzewa i krzewy. Przy doborze materiału roślinnego należy kierować się walorami krajobrazowo przyrodniczymi terenu oraz zgodnością siedliskową. 

Celem jest wprowadzenie roślinności drzewiastej, krzewiastej i/lub zielnej o odpowiednim dla roli, jaką ma spełniać, składzie gatunkowym i rozstawie, mające na celu:
Zabezpieczanie przed nadmiernym spływem powierzchniowym 
Przyspieszenie sukcesji roślinności w siedliskach przy rzece Utracie. 
Przywracanie wokół koryta rzeki korycie zróżnicowanych warunków abiotycznych właściwych dla rozwoju organizmów;
Poprawę i zróżnicowanie warunków siedliskowych w strefach przybrzeżnych w aspekcie ochrony różnorodności biologicznej;
Odtworzenie lub wzmocnienie funkcji rzeki i doliny rzecznej, jako korytarza ekologicznego;
Ograniczenie dopływu zanieczyszczeń do rzeki i poprawę warunków jej samooczyszczania;
Poprawa walorów krajobrazowych i rekreacyjnych doliny rzeki Utraty

Spełnienie tych celowi oczekiwań wymaga stosowania różnych roślin oraz odpowiedniego ich wkomponowania w obszar doliny rzecznej. 

Wprowadzanie roślinności powinno uwzględniać również m.in.:
•	powiązania i umożliwienie komunikacji z istniejącymi zespołami roślinnymi;
•	dążenie do odtwarzania siedlisk charakterystycznych dla dolin rzecznych tzn. np. lasów  
             łęgowych, olsów];
•	preferencje dla gatunków rodzimych lub występujących w danym rejonie;
•	zróżnicowanie gatunkowe w aspekcie kształtowania krajobrazu;
•	oczekiwania zróżnicowania gatunkowego oraz form przestrzennych roślinności wynikające z potrzeb różnych organizmów;
•	właściwy dobór gatunków drzew i krzewów zgodny z warunkami siedliskowymi

Grupy roślinności powinny ramować ciągi komunikacyjne wytyczać obszary nowych wnętrz krajobrazowych. Planowane nasadzenia powinny stworzyć nową strukturę, cechować ją powinna piętrowość i zróżnicowany skład gatunkowy.

Wprowadzenie roślinności ma odbywać się w wyniku nasadzeń określonych roślin (trawy, rośliny strefy brzegowej, krzewy, drzewa) w wyznaczone miejsca, stosownie do ich oczekiwanych funkcji i zadań. Wprowadzone gatunki drzew i krzewów powinny stanowić element dekoracyjny zbliżony w składzie gatunkowym, strukturze przestrzennej do zbiorowisk naturalnych.

W doborze gatunków roślin trzeba uwzględnić wymagania siedliskowe oraz właściwości stosowanych roślin, m.in. szybkość wzrostu, kształt koron drzew, wrażliwość na wahania wody, a także przydatność poszczególnych gatunków do kształtowania krajobrazu. 
 
Przy projektowaniu nasadzeń roślinności szczególnie ważne jest wykorzystanie zbiorowisk istniejących. W ramach prac przedprojektowych należy szczegółowo zinwentaryzować roślinność, a wyniki inwentaryzacji wykorzystać podczas projektowania.
 
Drzewa i krzewy sadzone na krawędzi i/lub na skarpach koryta w odstępach, co najmniej 4-5 m w lekko nieregularnej linii. Jeżeli skarpa jest odpowiednio długa, można umieszczać 2-3 rzędy drzew. Aby uniknąć podkreślenia liniowego charakteru zadrzewienia, wskazane jest stosowanie na przemian różnych gatunków drzew o różnych wysokościach; niezbędne jest również pozostawienie w pewnych odstępach luk (obsadzenia przerywanej. 
Przy projektowaniu nasadzeń powinny być także uwzględnione warunki przepływu wód wielkich. Niedopuszczalne są zadrzewienia tworzące długie, ciągłe ściany na obu brzegach, ponieważ mogą zakłócać przepływ wody po terenie zalewowym. 
Przy rozmieszczaniu zadrzewień na terenie zalewowym, podobnie jak w pasie przyrzecznym, należy zwracać szczególną uwagę, by nie powodowały one nadmiernych utrudnień w przejściu wód wielkich i spływie lodów.


Wskazówki dotyczące zadrzewień i zakrzywień terenów przybrzeżnych na podstawie Dudek (1976]:
•	linia styku powierzchni zadrzewianych z wodą powinna być jak najdłuższa;
•	należy stosować wielogatunkowy, dostosowany do lokalnych warunków siedliskowych skład obsadzeń, w który należy włączyć gatunki o głębokim systemie korzeniowym ’ wprowadzać gatunki drzew silnie transpirujących wodę (brzoza brodawkowata, wierzba biała, topola];
•	stosować mieszanie grupowe, a nie jednostkowe drzew; obsadzenia w przekroju poprzecznym (prostopadłym do akwenu] kształtować tak, by od strony wody rosły drzewa wysokopienne, a w styku z obszarem lądowym niskie krzewy,
•	dobierać rodzaje, gatunki i odmiany drzew i krzewów do miejscowych warunków fi- zjograficznych; na gruntach mineralnych w przeważającej liczbie sadzić drzewa liściaste z szybko rosnących (dąb, klon, jawor, lipa, jesion] i w formie domieszki grupowej I (nie jednostkowej] drzewa iglaste, które zimą lepiej zatrzymują śnieg i które uważa się za cenne ze względu na krajobraz; na glebach zmeliorowanych powstałych z torfowisk należy sadzić odpowiednie gatunki i odmiany topoli i klonu.
, •·gdy poziom wody gruntowej jest poniżej 1,0 m, należy stosować zagęszczoną więźbę, nasadzeń (drzewa liściaste 2,0 x 2,0 m, krzewy 0,5 x 0,5 m] w celu szybszego wytworzenia systemów korzeniowych.

Na terenie Parku Leśnego  preferowane będą gatunki krajowe roślin.

W całym projekcie nie należy uwzględniać gatunków inwazyjnych (wymienionych w tekście Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011r. (Dz.U. 2011 Nr 210 poz. 1260).
[bookmark: _Toc513674318]Łąka kwietna
Skład gatunkowy mieszanka nasiennej łąki kwietnej dostosowany do wymogów projektów finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  

Mieszanka nasienna łąki kwietnej powinna:  
– posiadać w swoim składzie tylko rodzime gatunki roślin kwitnących, dających dogodne i atrakcyjne warunki dla rodzimych ptaków, owadów i drobnych ssaków,  
– ograniczyć koszenia do 2-3 razy w roku,  
– pomoc w działaniach mających na celu ograniczenie roślin należących do inwazyjnych gatunków obcych np. nawłoć kanadyjska,  
– zawierać w składzie gatunki o wyższym wzroście roślinności zielnej ograniczające spływ powierzchniowy,  


Proponowany skład gatunkowy mieszanki nasiennej łąki kwietnej:

Brodawnik zwyczajny Leontodon hispidus
Babka lancetowata Plantago lanceolata 
Babka średnia Plantago media 
Bukwica zwyczajna Stachys officinalis 
Chaber austriacki Centaurea phrygia 
Chaber łąkowy Centaurea jacea 
Firletka poszarpana Lychnis flos-cuculi 
Jaskier ostry Ranunculus acris 
Komonica zwyczajna Lotus corniculatus 
Koniczyna biała Trifolium repens 
Koniczyna łąkowa Trifolium pratense 
Kozibród łąkowy Tragopogon pratensis 
Krwawnica pospolita Lythrum salicaria 
Krwawnik pospolity Achillea millefolium 
Krwiściąg mniejszy Sanguisorba minor 
Lebiodka pospolita Origanum vulgare 
Len trwały Linum perenne 
Lepnica rozdęta Silene vulgaris 
Lnica pospolita Linaria vulgaris 
Marchew dzika Daucus carota 
Przelot pospolity Anthyllis vulneraria 
Przetacznik długolistny Veronica longifolia 
Przytulia pospolita Galium mollugo 
Przytulia właściwa Galium verum 
Rzepik pospolity Agrimonia eupatoria 
Sparceta siewna Onobrychis viciifolia 
Szałwia łąkowa Salvia pratensis 
Świerzbnica polna Knautia arvensis 
Złocień zwyczajny Leucanthemum vulgare

Informacje o mieszance:
Stanowisko:	słoneczne stanowiska, gleby normalne 
typ mieszanki:	mieszanka gatunków wieloletnich
norma wysiewu:	2-3 g/m²
termin siewu:  	marzec-maj wrzesień-październik 
okres kwitnienia:	czerwiec-październik 
wysokość:	              60-100 cm
Przeznaczenie:	tereny miejskie, ogrody, sady
Kiełkowanie: · 7-14 dni przy 15-18°C


Zakładanie łąki kwietnej
Łąkę zakładać po wykonaniu prac agrotechnicznych gwarantujących odchwaszczenie i optymalne spulchnienie gleby. Teren pod łąkę należy zaorać, zbronować i wyrównać.
Do wysiewu najlepiej zmieszać nasiona z trocinami lub piaskiem (jedno wiaderko na kilkadziesiąt gramów nasion), aby zapewnić równomierność obsiewu. Zalecana gęstość siewu wynosi 1,5-2 g mieszanki na 1 m kw. lub 0,5-1 g mieszanki zmieszane z 2 g mieszanki traw łąkowych, najlepiej kostrzewy czerwonej. Wysiane nasiona nie powinny być przykryte glebą, wystarczy, jeśli po siebie glebę lekko zwałujemy mechanicznie.


Użytkowanie łąki
Aby zapobiec inwazji roślinności leśnej i zaroślowej łąka musi być koszona. Poszczególne gatunki łąkowe różnie reagują na koszenie. Tradycyjnie użytkowane łąki kośne zwykle koszone są dwa razy do roku, czasem trzy razy lub raz w roku lub tylko raz na dwa lata.

Dla zapewnienia obfitego kwitnienia jak największej ilości gatunków najlepsze efekty daje koszenie raz w roku na początku lata (czerwiec - lipiec). Częstsze koszenie ułatwia chodzenie po łące, ale ogranicza ilość gatunków kwitnących latem. Z reguły większe gatunki łąkowe (chaber łąkowy i austriacki, świerzbnica polna, kozibród, przytulia właściwa i biała itp.) rozwijają się lepiej przy rzadkim koszeniu (raz w roku lub raz na kilka lat), a niższe gatunki lepiej rosną na łąkach kilka razy w roku. Nigdy nie kosimy łąki wcześniej niż w czerwcu, ponieważ istnieje duża grupa bardzo ozdobnych gatunków kwitnących w maju i czerwcu, które wyginęłyby stopniowo, jeśli zostaną skoszone za wcześnie. Jeśli zależy nam jedynie na tych wcześnie kwitnących gatunkach (firletka, złocień, brodawnik, mniszek, jaskry) to od czerwca, po ustaniu ich kwitnienia, łąkę kosić można nawet, co trzy tygodnie. Ograniczy to jedynie prawie zupełnie kwitnienie późnoletnich gatunków. Zainteresowani eksperymentowaniem mogą spróbować zróżnicować częstość koszenia w różnych częściach łąki, np. kosząc część łąki raz na dwa lata, a część kilka razy w roku.

Bardzo ważne jest, aby zostawić skoszoną trawę na łące, żeby mogły wyschnąć i wysypać się nasiona zawiązane przez rośliny. Po kilku dniach siano usuwamy.

[bookmark: _Toc513674319]Murawy trawiaste 
Istniejące murawy należy zachować w formie parkowych łąk, przewidując zabiegi pielęgnacyjne i renowacyjne. Podobnie należy postępować z powierzchniami tzw. przedeptów. Przyjęto, że renowacją należy objąć 80 % nawierzchni trawiastych.
- trawniki – poleca się zastosowanie mieszanki traw przygotowanej na tereny miejskiej odpornej na susze ( siedliska kseromorficzne).
	
[bookmark: _Toc513674320]Roślinność zielna /byliny

Gatunki preferowane – nasadzenia naturalistyczne przy brzegach 
	Polystichum aculeatum - paprotnik kolczysty

	Allium ursinum - czosnek niedźwiedzi

	Gratiola officinalis - konitrut lekarski

	Trollius europaeus - pełnik europejski

	Gladiolus imbricatus - mieczyk dachówkowaty

	Allium ursinum - czosnek niedźwied

	Gladiolus palustris - mieczyk błotny

	Carex acutiformis - turzyca błotna

	Carex paniculata - turzyca prosowa

	Carex remota - turzyca rzadkokłosa

	Eleocharis acicularis - ponikło igłowate

	Equisetum hyemale „Robustum” - skrzyp zimowy

	Mentha aquatica - mięta nadwodna

	Juncus ensifolius - sit mieczolistny

	Lychnis flos cuculi - firletka poszarpana

	Glyceria maxima - manna mielec

	Juncus effusus - sit rozpierzchły

	Lysimachia thyrsiflora - tojeść bukietowa

	Eriophorum species - wełnianka

	Myosotis palustris - niezapominajka błotna

	Thelypteris palustris - nerecznica błotna

	Iris pseudacorus -kosaciec żółty

Gatunki preferowane – nasadzenia naturalistyczne runo leśne

Hepatica nobilis - przylaszczka pospolita
Phyllitis scolopendrium - języcznik zwyczajny
Polystichum aculeatum - paprotnik kolczysty
Osmunda regalis - długosz królewski
Polypodium vulgare - paprotka zwyczajna
Matteucia struthiopteris - pióropusznik strusi
Convallaria majalis - konwalia majowa
Asarum europaeum - kopytnik pospolity
Primula florindae - pierwiosnek kwiecisty
Aruncus aethusifolius - parzydło blekotolistne
Polygonatum hirtum - kokoryczka szerokolistna
Aegopodium podagraria - podagrycznik pospolity
Pulmonaria officinalis -miodunka plamista
Pulmonaria rubra - miodunka czerwona
Anemone nemorosa - zawilec gajowy
Aruncus aethusifolius - parzydło blekolistne
Aruncus dioicus (sylvestris) -parzydło leśne
Brunnera macrophylla - brunnera wielkolistna
Corydalis cheilanthifolia - kokorycz paprociowa
Geranium sylvaticum - bodziszek leśny
Hedera helix - bluszcz pospolity
Helleborus orientalis - ciemiernik wschodni 
Hepatica nobilis - przylaszczka pospolita
Ligularia przewalskii - języczka Przewalskiego
Valeriana officinalis - kozłek lekarski
Vinca sp - barwinek



Gatunki preferowane – nasadzenia naturalistyczne rośliny wodne
Salvinia natans Salwinia-plywajaca
Trapa natans - kotewka orzech wodny
Nymphoides peltata - grzybieńczyk
Nymphaea sp - lilia wodna,  grzybień w odmianach
Acorus calamus - tatarak zwyczajny
Alisma parviflora - babka drobnokwiatowa
Alisma plantago-aquatica - żabieniec-babka wodna
Butomus umbellatus - łączeń baldaszkowaty
Calla palustris - czermień błotna
Caltha palustris - kaczeniec błotny
Hydrocharis morsus ranae - żabiściek pływający
Limnobium
Pistia stratiotes - topian osokowaty
Stratiotes aloides - osoka aloesowata
Hippuris vulgaris - przęstka wodna

Gatunki preferowane – naturalistyczne nasadzenia łąkowe 
Lotus uliginosus - komonica błotna
Epilobium angustifolium - wierzbówka kiprzyca
Chrysanthemum maximum "Broadway Lights" -złocień wielki
Dictamnus albus (D. fraxinella)- dyptam jesionolistny
Digitalis purpurea - naparstnica purpurowa
Verbascum bombyciferum- dziewanna omączona
Lychnis flos-cuculi - firletka poszarpana
Polemonium caeruleum f. album - wielosił błękitny
Rudbeckia fulgida var. sullivantii - rudbekia błyskotliwa
Salvia pratensis - szałwia łąkowa
Eupatorium maculatum - sadzieć plamisty
[bookmark: _Toc513674321]Krzewy 

Wskazane jest utworzenie  pasa krzewów w pasie wzdłuż brzegów z gatunków roślinności charakterystycznej dla występującego siedliska:

Wierzba purpurowa (Salix purpurea)
Wierzba migdałowa (Salix triandra ssp. discolor)
Wierzba iwa (Salix caprea)
Wierzba szara (Salix cinerea)
Wierzba trójpręcikowa (Salix triandra)
Wierzba wiciowa (Salix viminalis)


Na pozostałym terenie:
Berberys pospolity (Berberis vulgaris)
Bez czarny (Sambucus nigra)
Bez koralowy (Sambucus racemosa)
Dereń świdwa (Cornus sanguinea)
Głóg dwuszyjkowy (Crataegus laevigata syn. oxycatha)
Głóg jednoszyjkowy (Crataegus monogyna)
Głóg jednoszyjkowy (Crataegus monogyna) 
Głóg odgiętodziałkowy (Crataegus rhipidophylla)
Głóg odgiętodziałkowy (Crataegus rhipidophylla)
Jeżyna fałdowana (Rubus plicatus)
Jeżyna popielica (Rubus caesius)
Jeżyna wzniesiona (Rubus nessensis)
Rokitnik pospolity (Hippophaë rhamnoides)
Kłokoczka południowa (Staphylea pinnata)
Szakłak pospolity (Rhamnus cathartica)
Kruszyna pospolita (Frangula alnus)
Śliwa tarnina (Prunus spinosa)
Leszczyna pospolita (Coryllus avellana)
Trzmielina pospolita (Euonymus europaeus)
Ligustr pospolity (Ligustrum vulgare)
Malina właściwa (Rubus idaeus)
Porzeczka alpejska (Ribes alpinum)
Wiciokrzew pomorski (Lonicera periclymenum)
Porzeczka czerwona (Ribes spicatum)
Rokitnik pospolity (Hippophaë rhamnoides)
Róża dzika (Rosa canina)
Róża rdzawa (Rosa rubiginosa)
Szakłak pospolity (Rhamnus cathartica)
Śliwa tarnina (Prunus spinosa)
Trzmielina pospolita (Euonymus eutopaea)
Aronia czarnoowocowa (Aronia melanocarpa)

Kultywary, odmiany krajowych gatunków krzewów i formy karłowe drzew gatunków rodzimych, do zastosowania, jako soliterowe nasadzenia w ogrodzie kolacyjnym ścieżki przyrodniczej „ Flora Polska” 

	Gatunek
	Odmiana
	Barwa liści
	H
	F
	Pokrój

	Acer Carpenter L.
	Carnival
	zielonobiałoobrzeżona
	3
	3
	kulisty

	Acer campestre L.
	Pulverulentum
	zielonobiałoobrzeżona
	3
	3
	krzaczasty

	Acer platanoides L.
	Novush
	zielona
	3
	3
	krzaczasty

	Betula pendula Roth.
	MAGICAL GLOBEGlobe PBR
	zielona
	3
	3
	kulisty

	Cornus alba L.
	Aurea
	żółta
	3
	4
	krzaczasty

	Cornus alba L.
	Cream Cracker
	zielonobiałoobrzeżona różowiejąca
	3
	4
	krzaczasty

	Cornus alba L.
	Gouchaultii
	kremowozielona
	3
	4
	krzaczasty

	Cornus mas L.
	Elegantissima
	żółta
	4
	4
	krzaczasty

	Cornus mas L.
	Tricolor
	różowobiałozielona
	4
	4
	krzaczasty

	Cornus mas L.
	Variegata
	białopstra
	4
	4
	krzaczasty

	Corylus avelana L.
	Agnieszka
	zielonobiałopstra
	4
	4
	krzaczasty

	Corylus avelana L.
	Annys Compact Red
	czerwona
	3
	3
	krzaczasty

	Corylus avelana L.
	Annys Red Dwarf
	czerwona
	3
	3
	krzaczasty

	Corylus avelana L.
	Aurea
	żółta
	6
	6
	krzaczasty

	Corylus avelana L.
	Contorta
	zielona
	4
	6
	krzaczasty

	Corylus avelana L.
	Heterophylla
	zielona
	6
	6
	krzaczasty

	Corylus avelana L.
	Little Rob
	czerowna
	2
	2
	krzaczasty

	Corylus avelana L.
	Pendula
	zielona
	4
	6
	zwisający

	Corylus avelana L.
	PURPLE UMBRELLAJM 
	purpurowa
	3
	3
	zwisający

	Corylus avelana L.
	Purpurea
	czerwona
	6
	6
	krzaczasty

	Corylus avelana L.
	Quercifolia
	zielona
	6
	6
	krzaczasty

	Corylus avelana L.
	Red Majestic PBR
	czerwona
	4
	6
	krzaczasty

	Corylus avelana L.
	Twister
	zielona
	3
	3
	krzaczasty

	Crataegus monogyna Jacq.
	Compacta
	zielona
	2
	2
	kulisty

	Crataegus monogyna Jacq.
	Flexuosa
	zielona
	4
	4
	owalny

	Crataegus monogyna Jacq.
	Punicea
	zielona
	8
	8
	owalny

	Crataegus monogyna Jacq.
	Stricta
	zielona
	8
	4
	kolumnowy

	Crataegus monogyna Jacq.
	Variegata
	białozielona
	3
	3
	owalny

	Crataegus monogyna Jacq.
	Xanthoclada
	zielona
	6
	6
	krzaczasty

	Fagus sylvatica L.
	Asterix PBR
	zielona
	3
	3
	krzaczasty

	Fagus sylvatica L.
	Mercedes
	zielona
	3
	3
	krzaczasty

	Picea abies Karst.
	Pusch
	zielona
	2
	2
	krzaczasty

	Picea abies Karst.
	Inversa
	zielona
	3
	2
	zwisający

	Picea abies Karst.
	Maxwelii
	zielona
	3
	2
	stożkowaty

	Picea abies Karst.
	Mikulasovice
	zielona
	3
	3
	krzaczasty

	Pinus mugo Turra
	Agnes
	żółta
	3
	3
	kulisty

	Pinus mugo Turra
	Albospicata Domshke
	żółta
	2
	3
	kulisty

	Pinus mugo Turra
	Carsten
	żółta
	2
	3
	kulisty

	Pinus mugo Turra
	Chameleon
	żółta
	3
	3
	kulisty

	Pinus mugo Turra
	Dezember Gold
	zielonożółta
	2
	3
	kulisty

	Pinus mugo Turra
	Golden Glow
	żółta
	2
	2
	kulisty

	Pinus mugo Turra
	Jalubi I
	żółta
	2
	3
	kulisty

	Pinus mugo Turra
	Kleiner Prinz
	ciemnozielona
	1,5
	2
	kulisty

	Pinus mugo Turra
	Kupido
	zielona
	1,5
	2
	kulisty

	Pinus mugo Turra
	Lemon
	żólta
	2
	2
	kulisty

	Pinus mugo Turra
	Litomyšl
	zielona
	2
	2
	kulisty

	Pinus mugo Turra
	Mops Sport
	zielona
	2
	2
	kulisty

	Pinus mugo Turra
	Ophir
	żółta
	2
	2
	kopulasty

	Pinus mugo Turra
	Orange Sun
	żółta
	1,5
	2
	kulisty

	Pinus mugo Turra
	Pal Maleter
	zielona
	4
	3
	kolumnowy

	Pinus mugo Turra
	Schweizer Tourist
	żółta
	2
	2
	kulisty

	Pinus mugo Turra
	Sunshine
	żółta
	2
	2
	kulisty

	Pinus mugo Turra
	Wintergold
	żółta
	3
	3
	kulisty

	Pinus mugo Turra
	Zundert
	żółta
	2
	2
	kulisty

	Pinus sylvestris L.
	Aurea
	żółta
	12
	6
	rozłożysty

	Pinus sylvestris L.
	Beuvronensis
	srebrzysta
	3
	4
	rozłożysty

	Pinus sylvestris L.
	Compressa
	srebrzysta
	2
	2
	kulisty

	Pinus sylvestris L.
	Globosa Viridis
	zielona
	4
	4
	stożkowaty

	Pinus sylvestris L.
	Ksawerów
	zielona
	3
	3
	stożkowaty

	Pinus sylvestris L.
	Lesisko
	srebrzysta
	2
	2
	kulisty

	Pinus sylvestris L.
	Pelczar
	zielona
	2
	2
	kulisty

	Pinus sylvestris L.
	Pilica
	srebrzysta
	2
	2
	kulisty

	Pinus sylvestris L.
	Sandrigham
	srebrzysta
	4
	3
	stożkowaty

	Pinus sylvestris L.
	Saxatilis
	srebrzysta
	2
	3
	kulisty

	Pinus sylvestris L.
	Watereri HB
	srebrzysta
	3
	3
	kulisty

	Prunus padus L.
	Nana
	zielona
	4
	4
	kulisty

	Rhamnus frangula L.
	Asplenifolia
	zielona
	3
	3
	kopulasty

	Rhamnus frangula L.
	Fine Line
	zielona
	3
	1
	kolumnowy

	Sambucus nigra L.
	Aurea
	żółta
	3
	3
	krzaczasty

	Sambucus nigra L.
	BLACK BEAUTYGerda PBR
	purpurowa
	3
	3
	krzaczasty

	Sambucus nigra L.
	BLACK LACEEva
	purpurowa
	3
	3
	krzaczasty

	Sambucus nigra L.
	BLACK TOWEREiffel 1
	purpurowa
	3
	2
	kolumnowy

	Sambucus nigra L.
	Laciniata
	zielona
	3
	3
	krzaczasty

	Sambucus nigra L.
	Linearis
	zielona
	2
	2
	krzaczasty

	Sambucus nigra L.
	Madonna
	zielonożółtoobrzeżona
	3
	3
	krzaczasty

	Sambucus nigra L.
	Naomi
	zielonożółta
	3
	3
	krzaczasty

	Sambucus nigra L.
	Obelisk
	zielona
	4
	2
	kolumnowy

	Sambucus nigra L.
	Pulverenta
	białopstra
	2
	2
	krzaczasty

	Sorbus aucuparia L.
	Pendula
	zielona
	3
	6
	zwisający

	Sorbus aucuparia L.
	Pendula Variegata
	żółto upstrzone
	3
	6
	zwisający

	Tilia cordata Mill.
	Komsta
	zielona
	2
	2
	kulisty

	Tilia cordata Mill.
	Komsta Mini
	zielona
	2
	2
	kulisty

	Tilia cordata Mill.
	Monto
	zielona
	2
	2
	kulisty

	Tilia cordata Mill.
	Simone
	zielona
	3
	3
	kulisty




[bookmark: _Toc513674322]Drzewa 
Gatunki preferowane (rodzime)


Jabłoń dzika (Malus sylvatica)
Jarząb pospolity (Sorbus aucuparia)
Czeremcha pospolita (Prunus padus)
Grab pospolity (Carpinus betulus)
Jarząb szwedzki (Sorbus intermedia)
Olsza czarna Alnusglutinosa
Olsza szara Alnus incana
Topola osika Populus tremula
Topola czarna Populus nigra
Topola biała Populus alba
Wierzba biała Salix alba
Wierzba krucha Salix fragilis
Brzoza brodawkowata Betula verrucosa
Jesion wyniosły Fraxinus excelsior
Wiąz polny Ulmus campestris
Wiąz górski Ulmus glabra
Wiąz szypułkowy Ulmus laevis
Dąb szypułkowy Quercus robur
Dąb bezszypułkowy Quercus sessilis
Klon jawor Acer pseudoplatanus
Klon zwyczajny Acer platanoides
Klon polny Acer campestre
Jarząb pospolity (jarzębina) Sorbus aucuparia	




Kultywary, odmiany krajowych gatunków drzew gatunków rodzimych, do zastosowania jako soliterowe nasadzenia w ogrodzie kolacyjnym ścieżki przyrodniczej „FloraPolska”


	gatunek
	odmiana
	barwa liści
	H
	F
	pokrój

	Abies alba Mill.
	Minaret
	zielona
	6
	2
	kolumnowy

	Abies alba Mill.
	Pendula
	zielona
	10
	3
	zwisający

	Abies alba Mill.
	Pyramidalis
	zielona
	16
	4
	stożkowaty

	Acer campestre L.
	Annys Globe
	zielona
	4
	4
	kulisty

	Acer campestre L.
	Magic Spring
	zielonobiałoobrzeżona
	4
	4
	kulisty

	Acer campestre L.
	Nanum
	zielona
	4
	4
	krzaczasty

	Acer campestre L.
	Silver Celebration
	zielonobiałoobrzeżona
	5
	3
	owalny

	Acer campestre L.
	Postelense
	żółta
	8
	8
	typowy

	Acer campestre L.
	Red Shine
	czerownozielony
	8
	8
	typowy

	Acer campestre L.
	Schwerinii
	zielony
	9
	6
	owalny

	Acer platanoides L.
	Globosum Select
	zielona
	4
	4
	kulisty

	Acer platanoides L.
	Golden Globe
	żółta
	4
	4
	kulisty

	Acer platanoides L.
	Gurba
	żółta
	4
	4
	owalny

	Acer platanoides L.
	Purple Globe
	purpurowe
	6
	6
	kulisty

	Acer platanoides L.
	Pyramidale Nanum
	zielone
	6
	3
	kolumnowy

	Acer platanoides L.
	Dissectum
	zielonoczerowna
	8
	6
	owalny

	Acer platanoides L.
	Marit
	zielona
	8
	2
	kolumnowy

	Acer platanoides L.
	Crimson Sentry
	czerwona
	10
	4
	kolumnowy

	Acer platanoides L.
	Laciniatum
	zielona
	12
	6
	owalny

	Acer platanoides L.
	Maculatum
	zielonożółtopstra
	12
	6
	owalny

	Acer platanoides L.
	Royal Red
	purpurowa
	12
	8
	owalny

	Acer platanoides L.
	Walderseei
	żółta
	12
	6
	stożkowaty

	Acer platanoides L.
	Princeton Gold
	żółta
	15
	8
	owalny

	Acer platanoides L.
	Crimson King
	czerwona
	16
	8
	owalny

	Acer platanoides L.
	Stollii
	zielona
	16
	8
	owalny

	Acer platanoides L.
	Tharandt
	zielona
	16
	8
	owalny

	Acer platanoides L.
	Faassens Black
	purpurowa
	18
	12
	owalny

	Acer platanoides L.
	Paldiski
	zielona
	20
	10
	owalny

	Acer pseudoplatanus L.
	Puget Pink
	łososiowa
	4
	4
	kulisty

	Acer pseudoplatanus L.
	Sunshine
	łososiowa
	4
	4
	owalny

	Acer pseudoplatanus L.
	Leats Cottage
	łososiowa
	5
	3
	owalny

	Acer pseudoplatanus L.
	Brilliantissimum
	pomarańczowa
	8
	6
	kulisty

	Acer pseudoplatanus L.
	Esk Sunset
	białoróżowozielone
	8
	4
	owalny

	Acer pseudoplatanus L.
	Simon Louis Freres
	pstra
	8
	6
	owalny

	Acer pseudoplatanus L.
	Corstorphinense
	żółta
	12
	6
	owalny

	Acer pseudoplatanus L.
	Leopoldii
	białozielona
	12
	8
	owalny

	Acer pseudoplatanus L.
	Nizetii
	białozielona
	12
	8
	owalny

	Acer pseudoplatanus L.
	Prince Camille de Rohan
	żółtozielona
	12
	8
	owalny

	Acer pseudoplatanus L.
	Průhonice
	żółtozielona
	12
	8
	owalny

	Acer pseudoplatanus L.
	Worley
	pomarańczowa
	15
	8
	owalny

	Alnus glutinosa (L.) Gaertn.
	Incisa
	zielona
	6
	4
	rozłożysty

	Alnus glutinosa (L.) Gaertn.
	Fastigiata
	zielona
	12
	4
	kolumnowy

	Alnus glutinosa (L.) Gaertn.
	Imperialis
	zielona
	12
	6
	kolumnowy

	Alnus glutinosa (L.) Gaertn.
	Aurea
	żółta
	15
	8
	owalny

	Alnus glutinosa (L.) Gaertn.
	Laciniata
	zielona
	15
	8
	rozłożysty

	Alnus incana (L.) Moench
	Aurea
	żółta
	8
	4
	owalny

	Alnus incana (L.) Moench
	Foliis Aureomarginatis
	zielonożółta
	10
	6
	stożkowaty

	Betula pendula Roth.
	Zöld Szakáll
	zielona
	4
	3
	zwisający

	Betula pendula Roth.
	Youngii
	zielona
	6
	6
	zwisający

	Betula pendula Roth.
	Gracilis
	zielona
	8
	4
	zwisający

	Betula pendula Roth.
	Crispa
	zielona
	12
	6
	owalny

	Betula pendula Roth.
	Golden Beauty
	żółta
	12
	6
	owalny

	Betula pendula Roth.
	Golden Cloud
	żółta
	12
	6
	owalny

	Betula pendula Roth.
	Golden Obelisk
	żółta
	12
	4
	kolumnowy

	Betula pendula Roth.
	Obelisk
	zielona
	12
	4
	kolumnowy

	Betula pendula Roth.
	Purpurea
	purpurowa
	12
	6
	owalny

	Betula pendula Roth.
	Schneverdinger Goldbirke
	żółta
	12
	6
	owalny

	Betula pendula Roth.
	Spider Alley PBR
	zielona
	12
	6
	stożkowaty

	Betula pendula Roth.
	FASTIGIATA JOESJolep 1 PBR
	zielona
	15
	4
	kolumnowy

	Betula pendula Roth.
	Fastigiata
	zielona
	18
	6
	kolumnowy

	Betula pendula Roth.
	Zwitsers Glorie
	zielona
	18
	8
	stożkowaty

	Carpinus betulus L.
	Monumentalis
	zielona
	6
	3
	owalny

	Carpinus betulus L.
	Globus
	zielona
	8
	6
	owalny

	Carpinus betulus L.
	Pendula
	zielona
	8
	8
	zwisający

	Carpinus betulus L.
	Pinocchio
	zielona
	12
	6
	kolumnowy

	Carpinus betulus L.
	Purpurea
	zielonoczerowna
	12
	8
	stożkowaty

	Carpinus betulus L.
	Fastigiata
	zielona
	15
	6
	kolumnowy

	Carpinus betulus L.
	Foliis Argenteovariegatis Pendula
	białopstra
	15
	8
	zwisający

	Carpinus betulus L.
	Lucas
	zielona
	15
	4
	kolumnowy

	Carpinus betulus L.
	Quercifolia
	zielona
	15
	8
	owalny

	Fagus sylvatica L.
	Prostrata
	zielona
	4
	6
	zwisający

	Fagus sylvatica L.
	Rohan Weeping
	purpurowa
	4
	4
	płaczący

	Fagus sylvatica L.
	Arcuata
	zielona
	6
	6
	zwisający

	Fagus sylvatica L.
	Gold Edge
	zielonożółtoobrzeżona
	6
	6
	krzaczasty

	Fagus sylvatica L.
	Londal
	zielona
	6
	6
	zwisający

	Fagus sylvatica L.
	Remillyensis
	zielona
	6
	6
	zwisający

	Fagus sylvatica L.
	Silbertaler
	zielonobiałe
	6
	4
	krzaczasty

	Fagus sylvatica L.
	Tortuosa Purpurea
	purpurowa
	6
	6
	rozłożysty

	Fagus sylvatica L.
	Aspleniifolia Compacta
	zielona
	8
	6
	krzaczasty

	Fagus sylvatica L.
	Black Swan
	purpurowa
	8
	4
	zwisający

	Fagus sylvatica L.
	Franken
	zielonobiałopstra
	8
	4
	rozłożysty

	Fagus sylvatica L.
	Marmorstar
	zielonobiałopstra
	8
	4
	rozłożysty

	Fagus sylvatica L.
	Purpurea Pendula
	purpurowa
	8
	6
	zwisający

	Fagus sylvatica L.
	Rolf Marquardt
	białopstra
	8
	4
	rozłożysty

	Fagus sylvatica L.
	Suentelensis
	zielona
	8
	6
	zwisający

	Fagus sylvatica L.
	Haaren
	purpurowa
	10
	4
	zwisający

	Fagus sylvatica L.
	Rohan Minaret
	purpurowa
	10
	4
	kolumnowy

	Fagus sylvatica L.
	Annys Red Pillar
	purpurowa
	12
	4
	kolumnowy

	Fagus sylvatica L.
	Aurea Pendula
	żółta
	12
	6
	zwisający

	Fagus sylvatica L.
	Luteovariegata
	żółtoobrzeżona
	12
	8
	rozłożysty

	Fagus sylvatica L.
	Purple Fontaine
	purpurowa
	12
	3
	zwisający

	Fagus sylvatica L.
	Tortuosa
	zielona
	12
	8
	rozłożysty

	Fagus sylvatica L.
	Tur
	purpurowa
	12
	6
	rozłożysty

	Fagus sylvatica L.
	Albomarginata
	żółtozielona
	15
	12
	rozłożysty

	Fagus sylvatica L.
	Brathays Purple
	purpurowa
	15
	8
	rozłożysty

	Fagus sylvatica L.
	Dawyck Gold
	żółta
	15
	4
	kolumnowy

	Fagus sylvatica L.
	Dawyck Purple
	purpurowa
	15
	4
	kolumnowy

	Fagus sylvatica L.
	Interrupta
	zielona
	15
	6
	rozłożysty

	Fagus sylvatica L.
	Interrupta Purpurea
	purpurowa
	15
	6
	rozłożysty

	Fagus sylvatica L.
	Rohan Gold
	żółta
	15
	10
	rozłożysty

	Fagus sylvatica L.
	Rohanii
	purpurowa
	15
	10
	rozłożysty

	Fagus sylvatica L.
	Viridivariegata
	żółtozielona
	18
	8
	rozłożysty

	Fagus sylvatica L.
	Zlatia
	seledynowa
	18
	12
	rozłożysty

	Fagus sylvatica L.
	Argenteomarmorata
	białopstra
	20
	12
	rozłożysty

	Fagus sylvatica L.
	Dawyck
	zielona
	20
	4
	kolumnowy

	Fagus sylvatica L.
	Plaswijk
	purpurowa
	20
	4
	kolumnowy

	Fagus sylvatica L.
	Swat Marget
	purpurowa
	20
	15
	rozłożysty

	Fagus sylvatica L.
	Atropunicea
	purpurowa
	25
	18
	rozłożysty

	Fagus sylvatica L.
	Pendula
	zielona
	25
	15
	zwisający

	Fagus sylvatica L.
	Purpurea Latifolia
	purpurowa
	25
	15
	rozłożysty

	Fagus sylvatica L.
	Purpurea Tricolor
	purpurowa
	25
	18
	rozłożysty

	Picea abies Karst.
	Acrocona
	zielona
	6
	4
	stożkowaty

	Picea abies Karst.
	Norrkoping
	żółta
	8
	3
	stożkowaty

	Picea abies Karst.
	Ohlendorfii
	zielona
	8
	4
	stożkowaty

	Picea abies Karst.
	Roseaspicata
	zielonoczerwona
	8
	4
	stożkowaty

	Picea abies Karst.
	Wartburg
	zielona
	8
	3
	zwisający

	Picea abies Karst.
	Aurea
	żółta
	12
	4
	stożkowaty

	Picea abies Karst.
	Cupressina
	zielona
	12
	4
	kolumnowy

	Picea abies Karst.
	Evergold
	żółta
	12
	6
	stożkowaty

	Picea abies Karst.
	Finedonensis
	żółta
	12
	4
	stożkowaty

	Picea abies Karst.
	Rothenhaus
	zielona
	12
	4
	zwisający

	Picea abies Karst.
	Aurea Magnifica
	żółta
	15
	6
	stożkowaty

	Picea abies Karst.
	Cruenta
	zielona
	15
	6
	stożkowaty

	Picea abies Karst.
	Gold Strike
	żółta
	15
	4
	stożkowaty

	Picea abies Karst.
	Cranstonii
	zielona
	20
	8
	stożkowaty

	Picea abies Karst.
	Krasickiana
	zielona
	20
	6
	stożkowaty

	Picea abies Karst.
	Virgata
	zielona
	20
	8
	stożkowaty

	Pinus cembra L.
	Compacta Glauca
	srebrzysta
	6
	3
	stożkowaty

	Pinus cembra L.
	Aurea
	żółta
	12
	4
	stożkowaty

	Pinus cembra L.
	Stricta
	srebrzysta
	12
	4
	stożkowaty

	Pinus cembra L.
	 
	srebrzysta
	20
	8
	stożkowaty

	Pinus sylvestris L.
	Trollguld
	żółta
	6
	3
	stożkowaty

	Pinus sylvestris L.
	Watereri
	srebrzysta
	6
	6
	kulisty

	Pinus sylvestris L.
	Gold Coin
	żółta
	10
	6
	stożkowaty

	Pinus sylvestris L.
	Darth
	srebrzysta
	12
	6
	rozłożysty

	Pinus sylvestris L.
	Fastigiata
	srebrzysta
	12
	2
	kolumnowy

	Prunus padus L.
	Colorata
	brunatnozielona
	8
	8
	rozłozytsy

	Prunus padus L.
	Nowosibirskaja
	brunatnozielona
	8
	6
	rozłożysty

	Prunus padus L.
	Watereri
	zielona
	12
	8
	rozłożysty

	Quercus petraea (Matt.) Liebl.
	Purpurea
	purpurowa
	10
	8
	nieregularny

	Quercus petraea (Matt.) Liebl.
	Eastcolumn
	zielona
	12
	3
	kolumnowy

	Quercus petraea (Matt.) Liebl.
	Mespilifolia
	zielona
	12
	8
	nieregularny

	Quercus petraea (Matt.) Liebl.
	Westcolumn
	zielona
	12
	4
	kolumnowy

	Quercus petraea (Matt.) Liebl.
	Włodzimierz Seneta
	zielonopstra
	12
	6
	owalny

	Quercus petraea (Matt.) Liebl.
	Insecata
	zielona
	15
	6
	owalny

	Quercus robur L.
	Miky
	zielona
	4
	4
	zwisający

	Quercus robur L.
	Menhir
	zielona
	6
	1
	kolumnowy

	Quercus robur L.
	Irtha
	zielona
	8
	4
	nieregularny

	Quercus robur L.
	Pendula
	zielona
	8
	6
	zwisający

	Quercus robur L.
	Ritas Gold
	seledynowa
	8
	6
	nieregularny

	Quercus robur L.
	Concordia
	żółta
	10
	6
	nieregularny

	Quercus robur L.
	Argenteomarginata
	zielonobiałoobrzeżona
	12
	6
	nieregularny

	Quercus robur L.
	Castle Howard
	zielonobiałopstra
	12
	6
	nieregularny

	Quercus robur L.
	Cristata
	zielona
	12
	6
	nieregularny

	Quercus robur L.
	Facrist
	zielona
	12
	4
	kolumnowy

	Quercus robur L.
	Fűrst Schwarzenberg
	zielonobiałopstra
	12
	8
	nieregularny

	Quercus robur L.
	Hentzei
	zielona
	12
	8
	nieregularny

	Quercus robur L.
	Jan Zamoyski
	zielonobiałopstra
	12
	8
	nieregularny

	Quercus robur L.
	Pectinata
	zielona
	12
	8
	nieregularny

	Quercus robur L.
	Posnania
	zielona
	12
	8
	kulisty

	Quercus robur L.
	Pyramidalis Punctata
	zielonobiałopstra
	12
	4
	kolumnowy

	Quercus robur L.
	Salfast
	zielona
	12
	6
	owalny

	Quercus robur L.
	Siedlec
	zielona
	12
	6
	owalny

	Quercus robur L.
	Timuki
	purpurowa
	12
	8
	owalny

	Quercus robur L.
	Atropurpurea
	purpurowa
	15
	8
	nieregularny

	Quercus robur L.
	Fastigiate Koster
	zielona
	15
	5
	kolumnowy

	Quercus robur L.
	Strypemonde
	zielona
	15
	8
	nieregularny

	Quercus robur L.
	Zeeland
	zielony
	15
	4
	kolumnowy

	Quercus robur L.
	Argenteomarmorata
	zielonopstra
	20
	15
	nieregularny

	Sorbus aucuparia L.
	Kubowaja
	zielona
	5
	5
	stożkowaty

	Sorbus aucuparia L.
	Beissneri
	żółta
	6
	4
	stożkowaty

	Sorbus aucuparia L.
	Dirkenii
	złotożółte
	8
	4
	kolumnowy

	Sorbus aucuparia L.
	Fastigiata
	zielona
	8
	3
	kolumnowy

	Sorbus aucuparia L.
	Rosina Aurea
	żółta
	8
	4
	stożkowaty

	Sorbus aucuparia L.
	Sheerwater Seedling
	zielona
	10
	4
	kolumnowy

	Sorbus aucuparia L.
	Fingerprint PBR
	zielona
	12
	4
	kolumnowy

	Sorbus aucuparia L.
	Konzentra
	matowoczerwone
	12
	8
	stożkowaty

	Tilia cordata Mill.
	Girard`s Pendula Nana
	zielona
	6
	4
	stożkowaty

	Tilia cordata Mill.
	Grüne Kugel
	zielona
	6
	4
	owalny

	Tilia cordata Mill.
	Lico
	zielona
	9
	6
	owalny

	Tilia cordata Mill.
	Firecracker
	zielona
	15
	8
	stożkowaty

	Tilia cordata Mill.
	Greenspire
	zielona
	15
	8
	stożkowaty

	Tilia cordata Mill.
	Swedish Upright
	zielona
	15
	8
	owalny

	Tilia cordata Mill.
	Villae Aurea
	żółta
	15
	8
	owalny

	Tilia platyphyllos Scop.
	Henryk
	zielona
	5
	4
	kulisty

	Tilia platyphyllos Scop.
	Laciniata
	zielona
	10
	6
	owalny

	Tilia platyphyllos Scop.
	Tortuosa
	zielona
	10
	6
	owalny

	Ulmus glabra Huds.
	Nana
	zielona
	3
	4
	kulisty

	Ulmus glabra Huds.
	Camperdownii
	zielona
	6
	8
	zwisający

	Ulmus glabra Huds.
	Exoniensis
	zielona
	10
	4
	kolumnowy

	Ulmus minor Mill.
	Pendula
	zielona
	6
	6
	zwisający

	Ulmus minor Mill.
	Webbiana
	zielona
	6
	 
	 

	Ulmus minor Mill.
	Louis van Houtte
	żółta
	10
	10
	kulisty

	Ulmus minor Mill.
	Argenteovariegata
	białopstra
	12
	6
	owalny



Wielkość roślin  do nasadzeń
Materiał szkółkarski przeznaczony do nasadzeń powinien spełniać następujące wymagania wielkościowe:
- krzewy min. 2x szkółkowane, wg. opisu wykonawczego, posiadające min. 3-5 pędów nadziemnych, z dobrze rozbudowaną bryłą korzeniową, uprawiane w szkółce przez okres co najmniej 2 lat, w kontenerach. Struktura części nadziemnej roślin odpowiednia dla gatunku. Wysokość 20-30cm. Wysadzane z pojemników – o pojemności min. C3 
-drzewa parametry zgodne ze specyfikacją projektową tzn drzewo w formie naturalnej, obwód pnia 16-20cm, Korona uformowana przy formach naturalnych na wysokości 2,2 m, symetryczna z wyraźnie wykształconym przewodnikiem, równomiernie rozgałęziona, pozbawiona rozgałęzień pod kątem ostrym. Przewodnik prosty, bez przyciętych pędów. Barwa liści typowa dla odmiany.
- byliny rośliny powinny być zgodne z normą PN-92/R-67030, właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, wybór, numer normy i nazwa producenta. Byliny pojemnik 9, rośliny rozkrzewione i pełne Wymagania ogólne: 1) rośliny powinny być dojrzałe technicznie tzn. nadające się do wysadzenia, jednolite w całej partii, zdrowe i niezwiędnięte, 2) pokrój rośliny i liści powinny być charakterystyczne dla gatunku i odmiany, 3) bryła korzeniowa powinna być dobrze przerośnięta korzeniami, wilgotna i nieuszkodzona, 4) rośliny powinny być dostarczone w doniczkach, 5) do czasu wysadzenia rośliny powinny być ocienione, osłonięte od wiatru i zabezpieczone przed wyschnięciem Wady niedopuszczalne: 1) zwiędnięcie liści, 2) uszkodzenie, łodyg, liści i korzeni, 3) oznaki chorobowe, 4) ślady żerowania szkodników, 5) Co najmniej 4 dobrze wykształcone pędy.

Ponadto rośliny muszą mieć zrównoważone proporcje pomiędzy wielkością części nadziemnej i systemu korzeniowego. Materiał szkółkarski musi być dobrze rozgałęziony i mieć wygląd charakterystyczny dla danego gatunku. Bryła korzeniowa powinna być dobrze przerośnięta, a korzenie mieć wygląd charakterystyczny dla danego gatunku. Korzenie nie mogą się zawijać w pojemniku. Rośliny balotowane muszą mieć korzenie równo rozłożone w bryle korzeniowej, a miejsca ich przycinania powinny być widoczne. Korzenie muszą mieć możliwość przerośnięcia do podłoża, w którym będzie rosła roślina. Bryła korzeniowa powinna być wilgotna i nie mogą z niej wystawać korzenie. W przypadku większych partii roślin należy przeprowadzać kontrolę wyrywkową stanu korzeni i ich rozłożenia w bryle korzeniowej. Bryła korzeniowa roślin balotowanych powinna być owinięta siatką z tkaniny ulegającej biodegradacji, np. z juty. Przed posadzeniem roślin siatkę należy poluzować wokół szyjki korzeniowej. Rośliny sprzedawane z bryłą korzeniową zabezpieczoną siatką drucianą muszą być od wewnątrz owinięte siatką płócienną z naturalnego materiału. Siatka druciana musi być wykonana z nieocynkowanego drutu stalowego

Przygotowanie terenu 
Obszar pod nasadzenia powinien być starannie wyrównany( splantowany) i oczyszczony. Ze szczególną starannością należy wyrównać i korytować zwłaszcza powierzchnie bezpośrednio przy ciągach komunikacyjnych z tzw odkładem wtórnym.  Warstwa wegetacyjna powinna być wolna od zanieczyszczeń budowlanych (gruz, kamienie itp.) a grunt pod warstwą wegetacyjną musi być przepuszczalny. Grunt rodzimy poniżej tej warstwy musi być odpowiednio przygotowany, spulchniony i wyrównany. Ustalając docelowy poziom terenu należy pozostawić miejsce na obsypanie nasadzeni warstwą kory mielonej o miąższości 7-8cm.
Podłoże pod nawierzchnie trawiaste musi być przepuszczalne, odpowiednio przygotowane i wyrównane. Grunt pod trawniki powinien być starannie przygotowany a warstwa wierzchnia trawnika na głębokości 10cm powinna zostać wymieniona i stanowić mieszaninę piasku z substratem ogrodowym (czarnoziem) w stosunku 1:3. Przed przystąpieniem do uprawy gleby, obszary pod nasadzenia należy zniwelować w taki sposób aby ich powierzchnia stanowiła jednolitą płaszczyznę.


Transport i przygotowanie roślin
Szczególną uwagę podczas transportu należy zwrócić na zabezpieczenia systemu korzeniowego i pędów przed uszkodzeniem. Wszelkie uszkodzenia roślin będą zabezpieczane i oczyszczane, w uzasadnionych przypadkach dokonywane zamiany zniszczonych egzemplarzy na koszt Wykonawcy. Podczas transportu i w okresie przed posadzeniem rośliny muszą być zabezpieczone przed wysychaniem, przemarzaniem, przegrzaniem, stagnującą wodą w obrębie systemu korzeniowego i uszkodzeniami mechanicznymi.
Rośliny z uprawy kontenerowej (o ile uwagi w wykazie roślin nie stanowią inaczej) powinny rosnąć co najmniej jeden pełen sezon wegetacyjny w kontenerach, z których będą sadzone, mieć dobrze wykształcony, ale nie przerośnięty system korzeniowy, prawidłowo rozwiniętą, zgodną z opisem część nadziemną. Przerośnięty, zbyt gęsty system korzeniowy należy przed posadzeniem rozluźnić nie uszkadzając go; przed wysadzeniem rośliny należy dobrze nawodnić; Czas pomiędzy wykopaniem materiału roślinnego z jego sadzeniem należy skrócić do minimum. Jeżeli rośliny nie mogą być posadzone w dniu ich dostarczenia na miejsce wysadzania, materiał powinien być rozpakowany, przechowywany w ocienionym miejscu i podlewany.

Terminy sadzenia drzew i krzewów 
Cały rok można sadzić jedynie rośliny w pojemnikach, wyłączając miesiące, kiedy gleba jest zamarznięta (grudzień, styczeń, luty). Terminy sadzenia: wiosną (od kwietnia do maja) i jesienią  (od września do pierwszej połowy października). Ponadto najlepsze warunki atmosferyczne do sadzenia roślin to pogoda bezwietrzna, gleba i powietrze wilgotne oraz umiarkowana temperatura powietrza.

 Rozstawienie roślin
Rośliny powinny być rozmieszczone według projektów wykonawczych we wskazanych w nich lokalizacjach i ilościach.  

Sadzenie roślin

 Sadzenie krzewów 
Zaleca się sadzenie roślin z bryłami korzeniowymi i z pojemników w okresie wegetacji. Nasadzenia należy przeprowadzić zgodnie z miejscem oraz rozstawą podaną w projekcie wykonawczym. Doły do sadzenia krzewów powinny być szersze niż bryła korzeniowa o 20cm i głębsze o 10cm. Należy je wypełniać warstwami, stopniowo ugniatając (uważając, aby nie uszkodzić systemu korzeniowego). Materiał stanowiący wypełnienie wokół korzeni zagęścić wodą. Rośliny nawozić nawozami wolno rozkładającymi się w ilościach podanych przez producenta. Wysadzane krzewy powinny odpowiadać parametrom zawartym w wykazie roślin.

Sadzenie drzew
 Zanim przystąpi się do sadzenia, rośliny należy rozstawić na terenie zgodnie z posiadanym projektem i przygotować mieszanki do zaprawiania dołów (odpowiednie nawozy), ziemię urodzajną, paliki drewniane impregnowane ciśnieniowo i taśmę parcianą do stabilizacji drzew. Bezpośrednio przed sadzeniem trzeba wykopać doły około 20% głębsze od bryły korzeniowej rośliny, szerokością zaś odpowiadające bryle korzeniowej. Podczas wykopywania dołka zwłaszcza na glebach mniej żyznych należy pamiętać, że wierzchnia, próchniczna warstwa gleby jest bardziej urodzajna i należy odkładać ją na jedną stronę, a na drugą odkładamy glebę z głębszego, mniej żyznego poziomu. Każdy dół należy zaprawić odpowiednią dla danego gatunku roślin ziemią lub czarnoziemem i dobranym nawozem. Łącząc ziemię urodzajną z nawozem należy dół podlać wodą i zamieszać drewnianym kołkiem, do uzyskania mokrej masy. Brzegi dołu należy spulchnić szpadlem. W przeciwieństwie do małych roślin i krzewów, drzewka o formie piennej wymagają palikowania. Dlatego przed ustawieniem drzewka w dole należy dobrze umocować paliki po 3 na jedną sztukę sadzoną, w celu stabilizacji. Muszą one być mocno wbite w dno dołu tak, aby były stabilne. Ważne jest, aby paliki były ułożone w formie trójkąta równobocznego. Powinny być wykonane w drewna drzew iglastych, impregnowanego ciśnieniowo. Dalej w przypadku drzew i krzewów postępować należy już tak samo. Roślinę należy delikatnie wyjąć z pojemnika, w przypadku dużych egzemplarzy plastikową doniczkę trzeba delikatnie przeciąć, natomiast w przypadku mniejszych, roślinę wystarczy przechylić na bok i lekko postukać w pojemnik aż bryła korzeniowa sama zacznie się wysuwać. Przed sadzeniem roślin z gołym systemem korzeniowym (wykopywanych z gruntu) przeglądamy ich system korzeniowy. Sekatorem lub ostrym nożem wycinamy korzenie nadłamane, z widocznymi uszkodzeniami oraz skracamy korzenie zbyt długie. Nie należy jednak przesadnie skracać korzeni, gdyż decydują one o przyjęciu się roślin Roślinę trzeba ustawić w dole pionowo i tak aby znalazła się na tej samej wysokości, na jakiej rosła w pojemniku. Następnie brzegi dołu należy wypełnić glebą urodzajną i ubić ziemię stopami dookoła rośliny. Drzewka należy przywiązać do palików za pomocą taśmy parcianej w następujący sposób: każdy z trzech palików powinien być przywiązany do pnia drzewka oddzielnie. Same paliki między sobą nie mogą być powiązane. Bezpośrednio po posadzeniu, nawet w deszczową pogodę, roślinę należy podlać dużą ilością wody, tak aby gleba osiadła. Aby umożliwić zatrzymywanie wody w pobliżu rośliny należy ukształtować misę z ziemi o promieniu nie większym jak rzut korony u drzewek, u krzewów zaś o promieniu mniejszym. Powierzchnię pod roślinami można wyściółkować zmieloną korą drzew iglastych, warstwą ok. 6cm.

Sadzenie bylin 
Byliny sadzimy z pełną zaprawą rowów, głębokości dołków powinna umożliwić umieszczenie roślin na tej samej głębokości, na jakiej rosły w szkółce/ w pojemnikach, wykorytowanie ziemi pod nasadzenia na głębokość 15 cm, rozścielenie na dnie koryta, dolnej warstwy ziemi urodzajnej, wypełnienie dołów ziemią urodzajną odpowiednią do wymagań sadzonych roślin, )rośliny należy sadzić etapami, rośliny przygotowane do posadzenia powinny znajdować się w cienistym osłoniętym od wiatru miejscu,  nie wolno dopuścić do przesuszenia roślin, po posadzeniu roślin ziemia musi być wyrównana, rośliny podlane na głębokość sadzenia oraz pokryta korą drzew iglastych ( kompostowaną)


 Wykonanie trawników
Zaleca się stosowanie gotowych specjalnie skomponowanych mieszanek nasion na trawniki miejskie.  Gotowe mieszanki traw powinny mieć oznaczony skład procentowy, klasę, nr normy wg, której zostały wyprodukowane, zdolność kiełkowania itp.
- Trawniki powinny być zakładane na terenie oczyszczonym ze śmieci i gruzu oraz wyrównanym
- Przed wysianiem nasion grunt powinien być wałowany lekkim gładkim wałem.
- Siew traw oraz wykonanie trawników powinny być prowadzone w okresie wiosenna - jesiennym
- Należy równomiernie wysiać mieszankę trawnikową w ilości 25 g/m2
- Po wysianiu grunt powinien być wałowany lekkim wałem do końcowego wyrównania.
- Pojawiające się chwasty powinny usuwane.
-Poza głównym siewem powinien być przeprowadzony przynajmniej jeden siew uzupełniający.

Wykończenie terenu pod nasadzeniami 
Wykończenie powierzchni terenu powinno być wykonane po zakończeniu sadzenia roślin zgodnie z projektem wykończenia gruntu. 
Materiały: Kora mielona – Kora stosowana do pokrycia powierzchni gruntu po posadzeniu roślin powinna być kompostowana, średnio rozdrobniona, pochodzić z drzew iglastych. Nie może zawierać chwastów, szkodników i innych zanieczyszczeń. Odczyn kory pH ok. 6,5.
Miejsca nasadzeń roślin reintrodukowanych powinny być oznaczone w terenie, grupy roślin powinny zostać wydzielone płotkami wiklinowymi o minimalnej wysokości 15 cm, lub umocowaną kołkami kiszką feszynową. Takie zaznaczenie lokalizacji roślin umożliwia ich pielęgnację i bieżącą obserwację.

Operat pielęgnacyjny 
Operat pielęgnacyjny powinien być przygotowany przez Wykonawcę przed ukończeniem nasadzeń i przedstawiony do opinii architekta krajobrazu nadzorującego wykonanie projektu. Odbiór projektu nastąpi po zatwierdzeniu operatu pielęgnacyjnego przygotowanego na okres 12 miesięcy od zakończenia nasadzeń i przedstawionego przez Wykonawcę. Pielęgnacji podlegają wszystkie nowo zaadaptowane drzewa oraz krzewy. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć inwestorowi operat pielęgnacyjny zawierający podstawowe czynności oraz zabiegi, jakie należy wykonywać podczas pielęgnacji zieleni w pierwszym roku po posadzeniu roślin (obciętym gwarancja powykonawczą). Pielęgnacja poszczególnych roślin rozpoczyna się od momentu ich posadzenia, okres pielęgnacji powykonawczej trwa nie mniej niż 12 miesięcy od dnia odbioru wykonanego projektu i zatwierdzenia operatu pielęgnacyjnego przygotowanego przez wykonawcę. 
Uszkodzenia roślin: Wszelkie ubytki i uszkodzenia, które wystąpią w okresie pielęgnacji powykonawczej zostaną usunięte na koszt Wykonawcy tak, aby utrzymać wymagany efekt estetyczny nasadzeń.


 Zalecenia pielęgnacyjne dla krzewów 
- Stały monitoring stanu zdrowia roślin
- Opryski interwencyjne – prowadzone do momentu sprowadzenia populacji patogenu
poniżej progu szkodliwości i zablokowanie jego rozwoju,
-Cięcia mające na celu usuwanie pędów obumarłych, prawidłowe wyprowa-dzanie/ukształtowanie pokroju charakterystycznego dla danego gatunku,
- Odchwaszczanie, pielenie ręczne (chwasty nie mogą wpływać na prawidłowy wzrost roślin),
- Uzupełnianie kory pod roślinami
- Nawożenie

Zalecenia pielęgnacyjne dla trawników
 - Podlewanie w okresie suszy. Podlewanie należy wykonać we wczesnych godzinach porannych lub wieczornych z powodu mniejszej transpiracji i działania promieniowania słonecznego.
- Koszenie trawników w całym okresie pielęgnacji powinno odbywać się często i w regularnych
odstępach czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy uzależniać od gatunku, przyjmuje się, że wysokość trawy po koszeniu nie powinna przekraczać 5 cm.
- Nawożenie
- Usuwanie chwastów

 Szczególne zasady odbioru jakościowego robót 

Trawniki /łąki kwietne
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 
- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 
- określenia ilości zanieczyszczeń oraz fragmentów zebranych nawierzchni, 
- ilości rozrzuconego nawozu, 
- prawidłowego splantowania i uprawienia terenu, 
- jakości materiału siewnego.
 Kontrola robót przy odbiorze dotyczy:
- prawidłowej gęstości siewu, 
- prawidłowego poziomu uprawy gleby i jej wyrównania,
- odpowiedniej, jakości trawnika po wschodzie 
- gęstości darni, czy jest niezachwaszczona i zdrowa, jednakowego koloru na całej powierzchni; 

 Drzewa, Krzewy Byliny
Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów polega na sprawdzeniu: 
- wielkości dołków pod krzewy, 
- zaprawienia dołków ziemią urodzajną, 
- zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc sadzenia, gatunków i odmian, odległości sadzonych roślin, 
- materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego,
- pokroju, wieku, materiału szkółkarskiego
- opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, 
- odpowiednich terminów sadzenia, 
- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych krzewów, 
- zasilania nawozami mineralnymi. 
Kontrola robót przy odbiorze posadzonych krzewów dotyczy: 
- zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową, 
- zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości krzewów z dokumentacją projektową,

 - wykonania misek przy krzewach, jeśli odbiór jest na wiosnę lub wykonaniu kopczyków, jeżeli odbiór jest na jesieni,
 - jakości posadzonego materiału.





UWAGA:
W trakcie wykonywania inwestycji Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia uzupełnień i robót zamiennych
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Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość i zgodność zastosowanych materiałów, metod i oprogramowania komputerowego do wykonywanych pomiarów, badań (inwentaryzacji), oceny stanu technicznego i prac projektowych z wymaganiami opisu przedmiotu zamówienia PFU i harmonogramem oraz poleceniami Inwestora.
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowań projektowych.
Dokumentacja projektowa powinna być wewnętrznie spójna, powinna zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalne, użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe.


Roboty muszą być zaprojektowane zgodnie z wymaganiami obowiązujących polskich przepisów, norm i instrukcji. Niewyszczególnienie w niniejszych wymaganiach Zamawiającego jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.
Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do prowadzenia robót w cyklu roboczym gwarantującym wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie określonym w zawartej umowie, przy zapewnieniu właściwej, jakości robót. W przypadku, gdy standard wykonania nie są w pełni wyspecyfikowane w niniejszym dokumencie lub nieujęte w Normach, Zasadach i Instrukcjach należy zapewnić wykonanie robót na jak najwyższym poziomie.


Dokumentacja powinna zawierać:
1. Aktualizację inwentaryzacji szaty roślinnej 
1. Aktualizację Inwentaryzacji istniejącego zagospodarowania terenu (w zakresie niezbędnym do opracowania projektu budowlano wykonawczego)
1. Projekt budowlany zagospodarowania terenu inwestycji, zawierający:
- projekt komunikacji ( ciągów pieszych i placów)
- projekt oświetlenia
- projekt altany
- projekt wieży widokowej 
- projekt pomostów - kładek
-projekt wyposażenia parku w obiekty małej architektury ogrodowej · (ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne)
- projekt modernizacji szaty roślinnej obejmującym gospodarkę istniejącym · drzewostanem, nasadzenia uzupełniające i renowacja trawników
- projekt oznakowania terenu, komunikacji graficznej i tablic informacyjnych
1. Kosztorysy inwestorskie w układzie branżowym, oraz zbiorcze zestawienie kosztów
1. Przedmiary robót
1. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
1. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia


Zgodność dokumentacji projektowej z wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.
Dokumentacja projektowa powinna być wykonana z uwzględnieniem wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju "Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020" nr MIiR/H 2014-2020/16(01)/05/2015 z dnia 8 maja 2015 r.
W projekcie należy zastosować elementy służące poprawie komunikacji osób niepełnosprawnych w postaci obniżonych krawężników oraz nawierzchni dotykowej. Projektowany obszar będzie dostępny dla wszystkich użytkowników i nie będzie stanowił barier architektonicznych. Wszystkie produkty projektów realizowanych ze środków EFS, EFRR FS (produkty, towary, usługi, infrastruktura) musza być dostępne dla wszystkich osób, w tym również dostosowane do zidentyfikowanych potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Oznacza to, że muszą być zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania, opartego na ośmiu regułach:

- Użyteczność dla osób o różnej sprawności.
- Elastyczność w użytkowaniu.
- Proste i intuicyjne użytkowanie.
- Czytelna informacja.
- Tolerancja na błędy.
- Wygodne użytkowanie bez wysiłku.
- Wielkość i przestrzeń odpowiednie dla dostępu i użytkowania.
- Percepcja równości.
Nowa infrastruktura wytworzona w ramach projektów powinna być zgodna z koncepcją uniwersalnego projektowania, bez możliwości odstępstw od stosowania wymagań prawnych w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnością wynikających z obowiązujących przepisów budowlanych.
Dokumentacja projektowa powinna być wykonana z uwzględnieniem wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju „Wytyczne w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych” nr MIR/H/2014-2020/31(1)/10/2015 z dnia 19 października 2015 r.
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Wymagania dotyczące dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
a. Podstawą wykonania dokumentacji jest umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a wyłonionym w drodze przetargu wykonawcą, zgodnie z SIWZ oraz przepisami ogólnymi. Umowa musi zawierać uzgodniony przez strony harmonogram wykonania prac projektowych i uzgodnień oraz zakres obowiązków i praw obu stron.
b. Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 do celów projektowych. 
c. Warunki techniczne przyłączenia mediów wydane przez zakład energetyczny, badania geotechniczne (dotyczy posadowienia altany, wieży widokowej i pomostów).
d. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
e. Aktualizacja inwentaryzacji może być wykonana na mapie archiwalnej z zasobu Starostwa Powiatowego w Pruszkowie przy czym usytuowanie elementów istniejących i projektowanych należy zweryfikować na etapie wykonania projektu budowlanego, zgodnie z mapą do celów projektowych.
f. Projekt budowlany zagospodarowania terenu musi zawierać informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
g. Branżowe projekty wykonawcze powinny być wykonane dla każdej branży w skalach i z dokładnością pozwalającą na pełną realizację.
h. Kosztorys inwestorski należy wykonać oddzielnie dla poszczególnych branż. 
i. Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót należy wykonać dla każdej · kategorii robót. Specyfikacje techniczne muszą obejmować:
- projekt komunikacji ( ciągów pieszych i placów)
- projekt oświetlenia
- projekt altany
- projekt wieży do obserwacji 
- projekt pomostów / kładek
-projekt wyposażenia parku w obiekty małej architektury ogrodowej · (ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne, urządzenia rekreacyjne i zabawowe)
- projekt modernizacji szaty roślinnej obejmującym gospodarkę istniejącym · drzewostanem, nasadzenia uzupełniające i renowacja trawników
Uzgodnienia i opinie
a. po stronie wykonawcy:
· Projekt budowlany i projekty branżowe:
· - uzgodnienia z zakładem energetycznym w zakresie projektu sieci energetycznych 	i przyłączy.
· Uzgodnienie systemu pomiarowego może nastąpić dopiero po podpisaniu przez Inwestora ( lub użytkownika) Umowy o przyłączenie
· Uzyskanie decyzji Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie zwolnienia od wykonywania robót na obszarze szczególnie zagrożonym powodzią
· Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego w Starostwie Powiatowym Pruszków na budowę urządzeń wodnych (pomosty),
· Uzgodnienia z Zespołem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Starostwie powiatowym w Pruszkowie

b. po stronie Zamawiającego:
· uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
· uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków 
· uzyskanie pozwolenia na budowę 
· uzyskanie od Wydziału Ochrony Środowiska zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów
	Rodzaj pozwolenia
	Planowany termin uzyskania
	Czas niezbędny na wydanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, (jeśli został określony)

	Zgłoszenie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dot. działań wymienionych w art 22 ust 1b ustawy Prawo wodne
	  Po wykonaniu projektu     
	30 dni od dnia złożenia wniosku     

	Uzyskanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego    
	Po wykonaniu projektu, przyjęciu zgłoszenia przez RDOŚ      
	      3 miesiące

	Uzyskanie Decyzji wydanej przez Dyrektor Wód Polskich w zakresie: zwolnienia od zakazów określonych w artykule 881 ust. 1 Ustawy Prawo wodne – dotyczących wykonywania urządzeń wodnych, budowy innych obiektów budowlanych, sadzenia drzew lub krzewów z wyjątkiem plantacji wiklinowych na potrzeby regulacji wód oraz roślinności stanowiącej element zabudowy biologicznej dolin rzecznych lub służącej do wzmacniania brzegów, obwałowań lub odsypisk, zmiany ukształtowania terenu, składowania materiałów oraz wykonywania innych robót, z wyjątkiem robót związanych z regulacją lub utrzymywaniem wód oraz brzegu morskiego, a także utrzymywaniem, odbudową, rozbudową lub przebudową wałów przeciwpowodziowych wraz z obiektami związanymi funkcjonalnie. Na podstawie Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2012 r. 145, z późn. zm.),      
	   Przed fazą projektowania    
	     

	Wojewódzki konserwator zabytków w warszawie Pozwolenie do prowadzenie prac w zakresie prac urządzeniowych i pielęgnacyjnych na terenach będących pod opieką konserwatorską/wpisanych do rejestru zabytków Prace urządzeniowe i pielęgnacyjne przy brzegach rzeki Utraty w drzewostanie na terenie będącym w granicach Parku Potulickich (obiekt wpisany do rejestru zabytków pod numerem 623403) oraz w granicach Parku Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. Jana Mazurkiewicza w Tworkach (obiekt wpisany do rejestru zabytków pod numerem 1281)
	Po fazie projektowania, złożone wraz z operatem/zakresem prac i inwentaryzacją
	30 dni      

	Starostwo Powiatowe w Pruszkowie, Wydział Architektury, Zgłaszanie zamiaru wykonywania budowy lub robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę – z wyłączeniem domów mieszkalnych jednorodzinnych, stacji transformatorowych i sieci, tzn. w zakresie lokalizacji małej architektury tzn. wiat, ławek, ogrodzeń, koszy na śmieci, tablic informacyjnych, urządzeń rekreacyjnych i zabawowych.
	 Po wykonaniu projektu  
	21 dni od zgłoszenia      

	Konserwator Zabytków w Warszawie w zakresie wydania zezwolenia na usunięcie drzew I krzewów rosnących na terenie Parku Potulickich
	Po wykonaniu inwentaryzacji drzew
	60 dni od złożenia wniosku

	Starostwo Powiatowe w Pruszkowie, Wydział Infrastruktury i Ochrony Środowiska w zakresie wydania pozwoleń na usuwanie drzew i krzewów
	Po wykonaniu inwentaryzacji drzew

	60 dni od złożenia wniosku

	Starostwo Powiatowe w Pruszkowie, Wydział Infrastruktury i Ochrony Środowiska w zakresie wydawania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych
	Po wykonaniu operatu wodno-prawnego
	30 dni od złożenia wniosku

	Porozumienie z Marszałkiem Województwa w sprawie określenia zasad współpracy oraz finansowania zadania związanego z utrzymaniem rzeki Utraty w ramach realizacji inwestycji
	Przed fazą projektowania 

	

	Porozumienie z Marszałkiem Województwa dotyczące współpracy w zakresie zagospodarowania terenów będących w zarządzie Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza
	Przed fazą projektowania
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Podstawa wyceny prac projektowych: 
1. Umowa z Inwestorem
1. Koncepcja 
1. Środowiskowe zasady wycen prac projektowych 
1. Zasady wyceny prac projektowych SARP - Izba Projektowania Architektonicznego
1. Kalkulacja indywidualna

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować się: - wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, - wynikami badań i pomiarów własnych, - wynikami opracowań własnych, - zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego, - wywiadem geodezyjnym. Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót wyszczególnione w Programie funkcjonalno – użytkowym są orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane przez Zamawiającego, jako roboty dodatkowe. W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mieć świadomość wysokiego stopnia złożoności, rozmiarów i wymogów przedmiotu zamówienia i że wartość umowy obejmuje wszelkie dodatkowe koszty, które mogą być związane z wypełnieniem przez Wykonawcę warunków i wymogów wynikających z umowy. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki, przeszkody czy okoliczności, które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu umowy i uważa, że wartość robót określona w ofercie jest prawidłowa i wystarczająca na pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego obowiązków wynikających z wykonania przedmiotu zamówienia i że wykonawcy nie przysługuje żadna dodatkowa zapłata z powodu braku zrozumienia czy krótkowzroczności w odniesieniu do takich spraw lub rzeczy po stronie Wykonawcy
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Terminy wykonania dokumentacji zawarty jest w Umowie.
Podstawą ustalenia terminu jest:
- przedmiot wykonania dokumentacji (etap)
- zakres rzeczowy
- ilość wymaganych uzgodnień, opinii i prac dodatkowych
Termin ustalany jest w tygodniach licząc od daty podpisania Umowy.

Warunki odbioru i płatności prac projektowych.
1. Prace projektowe mogą być przekazane Zamawiającemu etapowo, zgodnie z ustalonym harmonogramem etapowania
1. Przekazywana dokumentacja projektowa (lub jej część) powinna zawierać wykaz opracowań projektowych i kosztowych oraz oświadczenie, że została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz uzyskała niezbędne uzgodnienia i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
1. Odbiór dokumentacji (lub jej część) powinien nastąpić w formie protokołu zdawczo – odbiorczego zatwierdzonego przez Zamawiającego i Wykonawcę, który będzie podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktur.
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	Nie przewiduje się etapowania robót.
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Ogólne wymagania dotyczące robót 
1. Zamawiający w terminie określonym w klauzuli danych przetargowych powinien przekazać Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy, księgę obmiaru robót oraz 2. egzemplarze dokumentacji projektowej i 2 komplety Specyfikacji technicznej.
1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z  umową, dokumentacją projektową i specyfikacja techniczną.
1. Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się konieczne uzupełnienie dokumentacji projektowej, przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca powinien sporządzić brakujące rysunki i Specyfikację techniczną na własny koszt i przedłożyć je inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.
1. Dokumentacja projektowa, Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich ważności:
- specyfikacja techniczna,
- dokumentacja projektowa.
1. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji projektowej, a o ich odkryciu winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.
1. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. Dane określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji, po uprzednim uzgodnieniu odchyleń z inspektorem nadzoru.
1. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową i Specyfikacją techniczną i wpłynie to na niezadowalającą, jakość inwestycji, to takie materiały powinny być niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowane przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać będzie tego inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
1. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót powinny być oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, dokumentacji projektowej i w Specyfikacji technicznej, a także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru powinny być wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca
1. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca powinien, podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażeń, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
1. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielem tych urządzeń potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca powinien zapewnić właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nim współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca powinien odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
1. Wykonawca powinien stosować się do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będzie dopuszczone na świeżo ukończonych fragmentach budowy w obrębie terenu budowy. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1. Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich warunków sanitarnych. Wykonawca powinien zapewnić i utrzymywać wszelkie urządzenia oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie przetargowej. 
Wykonawca powinien być odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót. Wykonawca powinien utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w sposób, aby inwestycja była w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.
[bookmark: _Toc513674329]7.1.7.6 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TERMINÓW REALIZACJI
1. Wykonawca sporządzi harmonogram prac realizacyjnych, z uwzględnieniem sezonowości prac, w szczególności dotyczących gospodarki drzewostanem i realizacji zieleni.
1. W planowaniu prac związanych z usuwaniem i pielęgnacją drzew i krzewów oraz wykonywanych w ich sąsiedztwie należy uwzględnić okres ochronny ptaków wynikający z Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 6 stycznia 1995r w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U nr 13 poz.61) 
[bookmark: _Toc513674330]7.1.7.12 OBMIAR ROBÓT
Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacja projektową i Specyfikacja techniczną, w jednostkach ustalonych w wycenionym ślepym kosztorysie. 
Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 
Obmiar gotowych robót powinien być przeprowadzony z częstotliwością wymaganą w celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. 
Obmiar Robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się w czasie ich wykonywania przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny być wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.

W zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty
Podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
- odbiorowi częściowemu,
- odbiorowi końcowemu,
- odbiorowi ostatecznemu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez zahamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, Specyfikacją techniczną i uprzednimi ustaleniami.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się według zasad takich samych jak przy odbiorze końcowym robót.

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego powinna być stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Odbiór końcowy robót powinien nastąpić w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 
Odbioru końcowego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja powinna dokonać oceny jakościowej na podstawie: przedłużonych dokumentów, pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i Specyfikacja techniczną.
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i Specyfikacją techniczną (z uwzględnieniem tolerancji i nie ma dalszego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu), komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach przetargowych.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
· Dokumentację projektową z naniesionymi zmianami,
· Specyfikacje techniczne,
· Uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu - udokumentowane wykonanie jego zaleceń,
· Ustalenia technologiczne,
· Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru,
· Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań zgodnie z Specyfikacja techniczną,
· Opinie technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonanych zgodnie ze Specyfikacją techniczną,
· Sprawozdanie techniczne,
· Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.
Sprawozdanie techniczne powinno zawierać:
· Zakres i lokalizację wykonywanych robót,
· Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przez Zamawiającego,
· Uwagi dotyczące warunków realizacji robót,
· Datę rozpoczęcia i zakończenia robót.
W przypadku, gdy według Komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 	wyznaczy komisja.
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych 	w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.
[bookmark: _Toc513674331]7.1.7.7 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
1. Co najmniej na jeden tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca powinien przedstawić szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamówienia lub wydobywania tych materiałów.
1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskiwanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródeł. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, 
a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane 
z dostarczeniem materiałów do robót.
1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom powinny zostać przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeżeli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
1. Wykonawca powinien zapewnić, składowanie materiałów, tak, aby tymczasowo składowane, do czasu, gdy będą potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją, jakość 
i właściwości do robót. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych 
z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.
1. Jeśli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja techniczna przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów 
w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej jeden tydzień przed użyciem materiału albo w okresie dłuższym, jeżeli będzie to wymagane dla wykonania analizy prowadzonej przez Inspektora nadzoru. Wybrany 
i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony 
bez zgody Inspektora nadzoru.

[bookmark: _Toc513674332]7.1.7.8 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i liczby wskazaniom zawartym w Specyfikacji technicznej. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

[bookmark: _Toc513674333]7.1.7.9 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpływają niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musza spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca powinien usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

[bookmark: _Toc513674334]7.1.7.10 KONTROLA, JAKOŚCI ROBÓT 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi nadzoru programu zapewnienia, jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości technicznych, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacje techniczną.

Program zapewnienia jakości powinien zawierać:
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
- program bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wyposażenie w sprzęt.

Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów.
Próbki materiałów powinny być pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.

[bookmark: _Toc513674335]7.1.7.11 DOKUMENTY BUDOWY
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy powinny być dokonywane na bieżąco i dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dz.B. powinien być opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwała techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dz.B. protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru.

Do Dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramu robót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia inspektora nadzoru,
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
-zgłoszenie i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, · częściowych i końcowych odbioru robót,
-wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, stan pogody i temperaturę · powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
- inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy powinny być przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczanie faktycznego postępu każdego elementu robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w ślepym kosztorysie i wpisuje do Księgi Obmiaru.

Pozostałe dokumenty budowy
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokoły przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoły odbioru robót,
- protokoły z narad i ustaleń
- korespondencję na budowie.

Dokumenty budowy powinny być przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.


[bookmark: _Toc513674336]7.1.7.13 PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest cena za jednostkę obmiaru ustalona dla danej pozycji ślepego kosztorysu, skalkulowana przez Wykonawcę. 

Cena jednostkowa pozycji uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w Specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowej.
Cena jednostkowa obejmuje:
- robociznę bezpośrednią
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztem ich zakupu
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzanie sprzętu na teren budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy)
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru, koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę  placu, ekspertyzy dotyczące wykonywanych robót, ubezpieczenia oraz  koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu 
  wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie 
  gwarancyjnym   
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi zasadami

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję z wycenionym ślepym kosztorysem jest ostateczna i wyklucza możliwość dodatkowej zapłaty za wykonanie robót.




[bookmark: _Toc513674337]8. CZĘŚĆ INFORMACYJNA
Zamawiający wymaga, aby okres udzielenia gwarancji przez Wykonawcę na wszystkie elementy i roboty budowlane obejmował okres 5 lat od momentu zakończenia robót. Wykonawca przedstawi harmonogram zamierzenia budowlanego. Zamawiający zastrzega sobie akceptację na etapie koncepcji – propozycji rozwiązań projektowych.
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót, a w przypadku ich zniszczenia muszą być odtworzone na koszt Wykonawcy.
Roboty ziemne należy prowadzić w sposób nie powodujący destrukcji podłoża i jego nawodnienia. Sposób wykonywania nasypów i wykopów powinien gwarantować ich stateczność, a nierówności powierzchni skarp nie powinny przekraczać wielkości podanych w dokumentacji. Miejsca odkładów wraz z kosztami ewentualnej rekultywacji ustala swoim staraniem Wykonawca.
Roboty drogowe winny być realizowane tylko w sprzyjających warunkach atmosferycznych. Przy prowadzeniu robót nie należy dopuszczać do powstania szkód w przyległych obiektach. Należy unikać przerw w prowadzeniu robót dostosowując harmonogramy realizacji przedmiotu zamówienia do pracy zmianowej

[bookmark: _Toc513674338]8.1 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia.

Wykonawca jest zobowiązany przy projektowaniu i realizacji przedmiotu zamówienia stosować aktualne przepisy prawa polskiego w szczególności niżej wymienione ustawy, wytyczne, normy i przepisy:

Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego
· Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. .Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.)
· Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. poz. 124 z późn. zm.). 
· Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000 r., Nr 63 poz. 735 z późn. zm.). 
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 10 maja 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2013 r., poz. 1129 j. t.). 
· Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.). 
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729). 
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181).
· Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.). 
· Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397 z późn. zm.). 
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z późn. zm.).
· Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajów i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133). 
· Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463). 
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 18 
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1127 z późn. zm.). 
· Ustawa z dnia 29.02.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). 3.6.10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389).
· Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 września 2000 r. w sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. z dnia 20 grudnia 2000 r. Nr 114, poz. 1195 z późn. zm.).
· Ustawa z dnia 18.07.2001r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r. poz.469 t.j.).
· Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 26.01.1976r. w sprawie wymagań jakim powinien odpowiadać operat wodnoprawny (MP z 1976 r. Nr 6 poz. 32). 
· Ustawa z dnia 09.06.2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2011 r. Nr 163, poz.981 z późn. zm.). 
· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19.12.2001 r. w sprawie projektów prac geologicznych (Dz.U. z 2001 r. Nr 153, poz. 1777). 
· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20.12.2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania konecesji (Dz.U. z 2011 r. Nr 288, poz. 1696). 
· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 08.05.2014 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. z 2014 r., poz. 596). 
· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18.11.2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie niebezpiecznych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800).
· Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 poz. 1235 z późn. zm.). 
· Ustawa z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 687 z późn. zm.).
· Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.). Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.). 
· Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 1997 r. Nr 115, poz. 741, z późn. zm.).
· Ustawa z dnia 03.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (j. t. Dz.U.2015 r. poz. 909).

Polskie Normy
 Wykonawca jest zobowiązany przy projektowaniu i realizacji przedmiotu zamówienia stosować normy zatwierdzone przez polski Komitet Normalizacyjny jako Normy PN-EN. Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany w wyżej wymienionych ustawach, rozporządzeniach i przepisach, i uwzględniać je w realizacji przedmiotu zamówienia. Jednocześnie Inwestor wymaga aby przedmiot zamówienia był realizowany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej i ogrodniczej.
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W zestawieniu uwzględniono podstawowe powierzchnie i dane ilościowe świadczące o skali planowanej inwestycji. 
Ostateczne stwierdzenie zakresu robót będzie możliwe dopiero na podstawie szczegółowej inwentaryzacji wykonywanej na poziomie projektu wykonawczego.

	POWIERZCHNIA 
	 
	 
	ilość krzewów 
	ilość  drzew 
	ilość roślin zielnych ( runa)
	Ilość roślin bagiennych / przybrzeżnych/ wodnych
	powierzchnia łąk kwietnych  m2
	powierzchnia muraw m2

	Powierzchnia terenu ogrodu kolekcyjnego „Flora Polski”  
	44 514
	m2
	4 851
	5
	68 351
	14 000
	 
	20 000

	Powierzchnia polany edukacyjno- wypoczynkowej „Ptasi port”
	5 094
	m2
	1 000
	5
	 
	 
	 
	 

	Powierzchnia polany edukacyjno-wypoczynkowej „Żabi staw”
	16 248
	m2
	1 500
	5
	2 000
	5 000
	 
	 

	Powierzchnia polany edukacyjno-wypoczynkowej „Motyla Łąka”
	30 390
	m2
	2 000
	70
	 
	 
	20 000,00
	5 000

	Powierzchnia polany edukacyjno-wypoczynkowej „Wierzbowy Park”
	68 285
	m2
	2 797
	50
	2 915
	 
	 
	25 000

	Powierzchnia rewitalizacji terenu Parku w Tworkach (przy Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza) – Park Leśny 
	82706
	m2
	36 857
	5
	17 000
	 
	 
	 

	Powierzchnia odbudowy siedlisk wzdłuż koryta rzeki i na terenach do niego przyległych poprzez reintrodukcję gatunków rodzimych roślin ( drzew, krzewów, roślin zielnych)
	40 000
	m2
	20 095
	200
	49 734
	1 000
	 
	 

	Powierzchni nasadzeń izolacyjnych przy wysypisku
	31 034
	m2
	10 900
	160
	 
	 
	 
	 

	
	295 971

	m2
	80 000
	500
	140 000
	20 000
	20 000,00
	50 000











[bookmark: _Toc513674340]8.2 WSKAŹNIKI CENOWE DOTYCZĄCE SZACUNKOWYCH KOSZTÓW REALIZACJI 

Wskaźniki cenowe opracowano na podstawie orientacyjnej wyceny przewidywanych robót uwzględniając ceny materiałów, pracy sprzętu, stawki roboczo-godziny, koszty pośrednie i zysk, według informacji Sekocenbud oraz ceny rynkowe oraz na postawie opracowań kosztowych dla zrealizowanych inwestycji w latach 2015-2018.
.
Ocena kosztów realizacji przedsięwzięcia sporządzona została na podstawie koncepcji zagospodarowania zieleni przyulicznej oraz porównawczych kosztów realizacji zbliżonych pod względem zakresu realizacji wykonanych na terenie Warszawy i Pruszkowa w ciągu ostatnich 4 lat.

Szacunkowa wycena objęto:
- gospodarkę drzewostanem i prac pielęgnacyjnych przy istniejących i przeznaczonych do zachowania drzewach i krzewach.
- realizacja zieleni obejmuje wykonanie i renowację trawników, zakup i sadzenie materiału roślinnego .
- wyposażenie dodatkowe obliczone zostały na podstawie porównawczej, w odniesieniu do innych inwestycji. Jako wyposażenie dodatkowe rozumie się tu: wykonanie alejek i placów o nawierzchniach przepuszczalnych, ustawienie lub budowę donic z roślinnością, wykonanie barier zabezpieczających zrealizowane nasadzenia, realizacje ławek, siedzisk, koszy na śmieci, elementów informacyjnych itp.
W zakresie  uwzględniono:
- prace przygotowawcze, w tym szczegółową analityczną inwentaryzację zieleni oraz elementów wyposażenia 
- projekt wykonawczy
- niezbędne uzgodnienia
- kosztorysy inwestorskie
- przedmiary
- specyfikację techniczna wykonania i odbioru robót
- informację BIOZ
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