



Pruszków, 24.02.2022 r.

WSR.271.4.3.2022 (19)

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na:

Budowa ul. Nowożynierskiej i ul. Elektrycznej w Pruszkowie.

Numer nadany przez Zamawiającego: WSR.271.3.2022.

Zamawiający, Gmina Miasto Pruszków, ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2021 roku, poz. 1129 ze zm.), zamieszcza pytania dotyczące postępowania wraz z udzielonymi na nie odpowiedziami:

Pytanie 1.

Zwracamy się z prośbą o załączenie przedmiarów w wersji edytowalnej, co ułatwi Wykonawcom sporządzenie oferty przetargowej.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada wersji edytowalnej przedmiarów.

Pytanie 2.

Czy Zamawiający dysponuje przedmiarami w formacie ath? Jeśli tak, prosimy o udostępnienie.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada przedmiarów w formacie ath.

Pytanie 3.

Wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego o przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert na dzień 11.03.2022 r. (piątek). Swoją prośbę motywujemy dużym stopniem skomplikowania i obszernym zakresem postępowania. Firmy podwykonawcze, którym będziemy zlecać branże tj. elektryka, teletechnika, prace mostowe, gaz, zieleń borykają się z brakami kadrowymi w związku z chorobami personelu, co będzie skutkowało wydłużonym czasem przygotowania ofert branżowych.

Mając na uwadze powyższe, w pierwotnym terminie, pomimo chęci, nie będziemy w stanie wystartować w przetargu. Wydłużenie terminu składania i otwarcia ofert do zaproponowanej przez nas daty pozwoli nam na przygotowanie rzetelnej i konkurencyjnej oferty.

W związku z powyższym bardzo prosimy o przychylenie się do naszej prośby.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert na dzień 10.03.2022 r.

Dodatkowo, w związku z faktem otrzymania informacji o umieszczeniu na zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów liście zadań powiatowych i gminnych objętych dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn.: „Budowa układu drogowego składającego się z ulicy Nowożynierskiej, 1KDZ wraz z budową mostu na Utracie”, Zamawiający uzupełnia dokumentację o wymagane przepisami oznakowanie oraz



URZĄD MIASTA PRUSZKOWA

ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl tel. (+48 22) 735 87 77



wprowadza następujące zmiany w dokumentach zamówienia, tj:

SWZ

Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2021 roku, poz. 1129 ze zm.), dokonuje zmiany w Rozdziale II, pkt 1, ppkt 1.2. SWZ poprzez zastąpienie informacji o dofinansowaniu zadania:

Było:

Zadanie inwestycyjne zostało zgłoszone do dofinansowania w ramach

- „ZIELONE PŁUCA MAZOWSZA - ROZWÓJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ W GMINACH POŁUDNIOWO-ZACHODNIEJ CZĘŚCI WOJEWÓDZTWA .
- RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Z uwagi na dofinansowania zewnętrzne, Zamawiający ustala termin wykonania ścieżki rowerowej w ul. Nowożynierskiej na odcinku od ul. Promyka do ul. Elektrycznej na 15.09.2022 r.

Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy kosztorys ofertowy oraz tabelę podziału kosztów wypełnioną wg. wzoru otrzymanego od Zamawiającego

Jest:

Zamówienie realizowane w ramach projektu: „Zielone płuca Mazowsza – rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Zadanie pn. „Budowa układu drogowego składającego się z ulicy Nowożynierskiej, 1KDZ wraz z budową mostu na Utracie” umieszczono na zatwierdzonej liście zadań powiatowych i gminnych objętych dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2022 r.

ZAŁĄCZNIKI do SWZ

Wszystkie załączniki do SWZ zostały uzupełnione o wymagane przepisami oznakowanie oraz dołączone do niniejszego pisma.

W związku z powyższym, Zamawiający ustala nowy termin składania ofert na dzień **10.03.2022 r. godz. 9:00.**

Otwarcie ofert zostanie przeprowadzone w dniu **10.03.2022 r. godz. 11:00.**

Termin związania ofertą zostaje przesunięty na dzień 08.04.2022 r.

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie stają się integralną częścią dokumentacji przetargowej i będą wiążące przy składaniu ofert.

PREZYDENT MIASTA
PRUSZKOWA
/-/ PAWEŁ MAKUCH